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MEMORIA:

  

1.- MEMORIA DESCRIPTIVA 

 

1.1.     AGENTES

*Promotor:

Ayuntamiento de La Palma del Condado  C.I.F. P-2105400B

Plaza de España, 14. La Palma del Condado. Huelva.

 *Arquitecto: 

Dª Rosa García Pastor

*Director de ejecución de la obra:

D. Francisco Pérez Romero

*Seguridad y Salud:

*Autor del estudio: Dª Rosa García Pastor

*Coordinador durante la ejecución de la obra: D. Francisco Pérez Romero

 

1.2.     INFORMACIÓN PREVIA

 

La nueva reglamentación de la FIFA prohíbe los aspersores emergentes 
en  campos  de  fútbol  de  césped  artificial.  Aprovechando  que  se  va  a 
modificar dicha instalación y debido a que el césped está muy deteriorado 
por el paso del tiempo y las inclemencias metereológicas se va a sustituir 
todo el césped artificial de los campos de fútbol y pistas de paddel.

 

1.3.     DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

 

Las obras contempladas es el suministro e instalación de césped artificial 
para los campos de fútbol 11, fútbol 7 y pistas de paddel. En el campo de 
fútbol  11  se  va  ha  instalar  un  césped  artificial  de  fibra  monofilamento 
bicolor de 45 mm de altura y 13.000 Dtex sobre Base elastica prefabricada 
de 10mm de espesor de espuma de poliolefina. Sobre el mismo se realizará 
una mezcla controlada de material vegetal (fibra de coco, y granulado de 
corcho)  y  un  elastómero  elástico,  con  una  granulometría  1,0-2,0.  En  el 
campo de fútbol 7 y pistas de paddel se instalará un césped artificial de 
fibra monofilamento bicolor de 50 mm de altura y  fibra 13.000 Dtex con 
relleno de arena y SBR.

 

1.4.     RESUMEN ECONÓMICO
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El presupuesto total de la actuación con el IVA incluido es de 
TRESCIENTOS UN MIL SESENTA EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
(301.060,56 €)

 2.- MEMORIA CONSTRUCTIVA

  

2.1.     REPLANTEO Y TRABAJOS PREVIOS

 

Previo  al  inicio  de  trabajos  de  cualquier  tipo  se  procederá  a  la 
identificación correcta de las unidades de obra a demoler, y a la limpieza 
y  retirada  de  cualquier  obstáculo  material  que  pudiera  retrasar  o 
incomodar la correcta realización de trabajos futuros, todo ello bajo la 
supervisión y  órdenes  dictadas por  la  Dirección  Facultativa.  Resultará 
imprescindible para la continuación de los trabajos la aprobación expresa 
y por escrito de lo realizado en base a lo proyectado y de acuerdo con las 
buenas normas de la construcción. 

Una vez realizado lo anteriormente descrito se ordenará la realización del 
replanteo  de  obra.  Una  vez  realizado  el  replanteo,  la  Dirección 
Facultativa  de  las  obras  realizará  una  inspección  pormenorizada  del 
mismo  dictaminando,  en  caso  de  que  aparecieran  elementos  que 
dificultaran la correcta y futura realización de la obra proyectada, nuevos 
criterios de actuación no contemplados en este documento.

Se tendrá especial precaución en lo referente a medidas de seguridad, 
tanto del personal que trabaje en la obra, como de las personas y bienes 
existentes en el exterior que pudieran verse afectados. Igualmente se 
tendrá  especial  preocupación  en  la  excavación,  entibando  si  fuese 
preciso.

Se transportarán todos los escombros a vertedero autorizado.

Se procederá a realizar los siguientes trabajos previos:

Comprobación de la planeidad de la superficie a la que se le 
va a instalar el césped artificial.

 

2.2.     BASE ELÁSTICA

 

Se colocará una base elástica bajo el césped del campo de fútbol 11 con 
las  siguientes características: Base elástica  prefabricada de 10mm de 
espesor de espuma de poliolefina de densidad aparente 61,9 kg/cm3, 
con orificios para facilitar el drenaje del sistema. Estabilidad térmica a 
100ºC, menor de 1,8 %. Instalado longitudinalmente de manera flotante, 
y las juntas unidas con cinta adhesiva.
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Resistencia a la Tracción a 23º ISO-1926

Longitudinalmente  a la rotura 813kpa

Transversalmente a la rotura 735 kpa

Alargamiento a la tracción a 23º ISO-1926

Longitudinalmente  245%

Transversalmente  266%

 

 2.3.     ACABADOS

 

Se  ejecutarán  en  cada  campo  un  tipo  de  césped  y  relleno  que  a 
continuación se describen:

 

CAMPO DE FÚTBOL 11:

Césped artificial  de fibra monofilamento bicolor  de 45 mm de altura. 
Fibra  13.000  Dtex,  compuesta  por  6  hilos  monofilamento  de  sección 
doble  S  con núcleo  central  de  350  micras  de  espesor.  Resistencia  al 
desgaste según ensayo Lisport de mínimo 20.000 ciclos, acreditado por 
Laboratorio homologado FIFA. 

Backing primario 100% polipropileno, a razón de 180 grs/m2 y tejido en 
línea, fijado al reverso mediante poliuretano,  aplicado con proyección, 
con un peso de 500 grs/m2.

Rollos  de  4  mtrs,  encoladas  sus  juntas  con  adhesivo  poliuretánico  
bicomponente,  sobre  banda  de  poliéster  (resistencia  ruptura  >  15 
N/mm). Marcaje blanco para el Fútbol 11, según normas de la RFEF, del 
mismo material que el resto de césped, insertado y encolado con igual 
sistema.

 Tipo  de  fibra:  Monofilamento  100%  Polietileno,  sección  en  forma  de 
doble S

Espesor de la fibra: 350 micras

Altura de la fibra: 45 mm

Decitex: 13.000

Desarrollo total de la fibra 95mm

Tipo de Telar: ¾”

Nº de inserciones cada 10 cm: 18,50

Nº de puntadas por m2: 9750

Peso total de la fibra por m2: 1230 gr

Composición tejido base: Soporte primario polipropileno
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Peso tejido base: 180 gr/m2

Tipo de tejido: En línea

Reverso: Poliuretano

Peso del Reverso: 500gr/m2

Diametro agujero de drenaje: 5mm

Nº agujeros de drenaje por m2: 90 ud

Tipo de producción: Tufted (DIN 61551)

Permeabilidad al agua: >360l/hora por m2

Peso total del césped artificial: 2360 gr/m2

Ancho de rollo: 410cm

Lastrado de arena de sílice: 12kg/m2, granulometría 0,5-1,0mm

Lastrado de relleno orgánico: 8kg/m2

Relleno Orgánico

Mezcla controlada de material  vegetal  (fibra de coco,  y granulado de 
corcho) y un elastómero elástico, con una granulometría 1,0-2,0 mm

Dicha  mezcla  consigue  un  material  natural,  con  excelentes 
características deportivas. 

 

zDATOS TÉCNICOS 

 

z Empleo Relleno  campos  fútbol  de  césped 
artificial de 3ª generación

z Procedencia Mezcla  de  granulado  elastomérico  y 
material orgánico de origen vegetal

z Composición 63% Fibra de coco

26,5% Granulado de corcho

7 % Elastómero elástico

3,5% Arena

z Color Marrón

z Olor  Inodoro

z Granulometría 1,0-2,0 mm
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z Densidad aparente 0,25-0,35 kg/lt.

z Pureza materiales  naturales  y  elastómeros 
homologados 

z Resistencia al uso -         Excelente resistencia a los rayos 
UV

-         Imputrescible.

-         Anti moho.

-         Optima  resistencia  al 
envejecimiento.

-         No se sobre calienta.

zRequisitos 
ecológicos/medioambientales

Material  derivado  de  productos 
naturales  y  certificados  que  haya 
superado test toxicológicos. 

z Ventajas Permite obtener:

-         resultados  de  absorción  de 
impactos, en línea con los requisitos 
de los  reglamentos internacionales 
(FIFA 2 Star)

-         Reducción del riesgo de abrasión 
para el jugador.

-         Excelente drenaje del agua.

-         Ninguna limitación en cuanto al 
uso del calzado de los futbolistas.

-         Baja  temperatura  de  la 
superficie de juego.

-         Retención  de  humedad  del 
pavimento.

CAMPO DE FÚTBOL 7:

 

Césped artificial  de fibra monofilamento bicolor  de 50 mm de altura. 
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Fibra  13.000  Dtex,  compuesta  por  8  hilos  monofilamento  de  sección 
uniforme  de  220  micras  de  espesor.  Resistencia  al  desgaste  según 
ensayo  Lisport  de  mínimo  40.000  ciclos,  acreditado  por  Laboratorio 
homologado FIFA. 

Backing primario 100% polipropileno, a razón de 180 grs/m2 y tejido en 
zig-zag, fijado al reverso mediante latex, con un peso de 950 grs/m2.

Rollos  de  4  mtrs,  encoladas  sus  juntas  con  adhesivo  poliuretánico  
bicomponente,  sobre  banda  de  poliéster  (resistencia  ruptura  >  15 
N/mm). Marcaje blanco, según normas de la RFEF, del mismo material 
que el resto de césped, insertado y encolado con igual sistema.

 Tipo de fibra: Monofilamento 100% Polietileno, sección uniforme

Espesor de la fibra: 220 micras

Altura de la fibra: 50 mm

Decitex: 13.000

Desarrollo total de la fibra 108mm

Tipo de Telar: ¾”

Nº de inserciones cada 10 cm: 15,00

Nº de puntadas por m2: 6300

Peso total de la fibra por m2: 920 gr

Composición tejido base: Soporte primario polipropileno

Peso tejido base: 180 gr/m2

Tipo de tejido: En Zig-Zag

Reverso: Látex

Peso del Reverso: 950gr/m2

Diámetro agujero de drenaje: 5mm

Nº agujeros de drenaje por m2: 90 ud

Tipo de producción: Tufted (DIN 61551)

Permeabilidad al agua: >360l/hora por m2

Peso total del césped artificial: 2050 gr/m2

Ancho de rollo: 410cm

Lastrado de arena de sílice: 10kg/m2, granulometría 0,5-1,0mm

Lastrado de relleno SBR: 15,5 kg/m2

 

PISTAS DE PADDEL

Se instalara césped artificial en dos pistas de paddel, con una medicion 
total de las dos pistas de 400,00 m2.
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La  superficie  sobre  la  que  se  instalara  el  sistema  deportivo  será  de 
asfalto  y  se  encontrara  totalmente limpia  y  lista para  el  montaje  del 
sistema deportivo. Se ha de verificar la planimetría de la base y corregir 
puntualmente la misma si presentara deformaciones.

 

El  césped  artificial  debe  cumplir  con  las  siguientes  características 
técnicas:

 

zDATOS TÉCNICOS DEL CÉSPED

 

  

z Tipo de fibra 100% Polietileno

z Espesor de la fibra y altura 60 microns y 15 mm. de altura

z Decitex 6.600 

z Desarrollo total de la fibra 35 mm. 

z Tipo de telar 3 / 16

z Nº de inserciones cada 10 cm. 19

z Nº de puntadas por m². 39.900

z Peso total de la fibra por m². 1.050 grs.

z Composición tejido base Polipropileno,  entrelazado, 
estabilizado  contra  las 
inclemencias  meteorológicas  y 
la putrefacción.                 

z Peso del tejido base 160 grs./m²

z Reverso Látex drenante

z Peso del reverso 1000 grs./m²

z Diámetro del agujero de drenaje 3 mm.

z Distancia entre agujeros de drenaje 3 mm.
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z Nº de agujeros de drenaje por m². 750 ud.

z Tipo  de  producción  (Según  norma 
DIN 61151)

Tufted

z Permeabilidad al agua >  0,10  cm./seg.  (>  60 
Litros/hora por m²)

zPeso total del césped artificial 2.190 grs./m²

zLargo y ancho del rollo Variable  en  función  de  las 
medidas de la pista

zInstalación Flotante, lastrado con arena de 
sílice  de  importación,  de 
granulometría 0,2-0,6 mm, con 
un mínimo de pureza del 98%. 
De canto redondo

zCantidad de arena 19 kg/m2

zAdhesivo de juntas Poliuretano bicomponente

zColor Verde  oliva  /  líneas  blancas  o 
amarillas
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3.-DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA

 

3.1                DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA

 

El presente proyecto, por sus características, se trata de una "OBRA 
COMPLETA", en el sentido de ser susceptible de ser entregada al servicio del 
Excmo.  Ayto.  de  La  Palma  del  Condado(Huelva),  sin  perjuicio  de  las 
ulteriores ampliaciones previstas de que posteriormente pueda ser objeto. 
Comprende todos y cada uno de los elementos precisos para la utilización 
de la obra, según el Art. 125 del Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre, 
por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas (BOE nº 257 de 26 de octubre de 2001).

 

 

 

                3.2          PLAZO DE EJECUCIÓN

 

         El plazo de ejecución de la instalación del césped artificial en los tres 
espacios será de 4 meses, no obstante como la obra civil del riego y de la 
instalación  eléctrica  la  va  a  realizar  el  Ayuntamiento  de  La  Palma  del 
Condado por administración, además de no poder simultanear la ejecución 
de los dos campos de fútbol para no inutilizar la práctica del fútbol en el 
polideportivo municipal, se prevé que la duración del contrato de las obras 
sea en total de 8 meses, al tener que realizarlo en varias fases.

 

                3.3          PROPUESTA  DE  FÓRMULA  DE  REVISIÓN  DE 
PRECIOS

 

No se aplica fórmula de revisión de precios.
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS

CAPÍTULO 1.-CONDICIONES GENERALES

1.1.- ANTECEDENTES
1.1.1.-Título y Localización de las Obras
1.1.2.-Propietario

1.2.- OBJETO DEL DOCUMENTO
1.3-  DEFINICIÓN Y OBJETO DEL PLIEGO.
1.4.- ORDEN DE PRELACIÓN
1.5.- DISPOSICIÓN GENERAL
1.6.- DESARROLLO Y CONTROL DE LAS OBRAS.

1.6.1.- Plazo de Ejecución y Comienzo de las Obras.
1.6.2.- Recepción y Liquidación de las Obras
1.6.3.- Plan de Control
1.6.4.- Organización de las Obras

1.6.4.1.- Abastecimiento de Aguas
1.6.4.2- Energía Eléctrica.
1.6.4.3.- Oficina, Maquinarias y Equipos de Obra
1.6.4.4.- Conservación y Señalización de las Obras
1.6.4.5.- Comprobación del Replanteo de las Obras
1.6.4.6.- Seguridad Social y Seguridad Salud en el Trabajo
1.6.4.7.- Libro de Órdenes
1.6.5.- Condiciones Generales de Ejecución
1.6.5.1.- Materiales, Control y Recepción

1.7.- DISPOSICIÓN FINAL
1.8.-OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

1.8.1-Obligaciones sociales y laborales
1.8.2-Contratación de personal
1.8.3-Seguridad y Salud
1.8.4-Servicios del Contratista en obra

1.9.-CONDICIONES LEGALES
1.9.1.-Normas, Reglamentos y demás Disposiciones Vigentes.
1.9.2.-Normas Tecnológicas, NTE.
1.9.3.-Normas de Seguridad y Salud en el Trabajo.

CAPÍTULO 2.-DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS.

2.1.- OBRAS QUE COMPRENDE.
2.2.- FIRMES Y PAVIMENTOS.
2.3.- INSTALACIÓN CÉSPED ARTIFICIAL

CAPÍTULO 3.-CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LOS MATERIALES.

3.1.- NORMAS GENERALES
3.1.1.-Procedencias de los materiales
3.1.2.-Condiciones técnicas generales
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3.2.- ÁRIDOS PARA MORTEROS Y HORMIGONES.
3.3.- AGUA
3.4.- CEMENTO

3.4.1.- Cementos Utilizables.
3.45.2.- Suministro y Almacenamiento.

3.5.- MATERIAL PARA EL RELLENO DE JUNTAS.
3.6.- MORTEROS
3.7.- HORMIGONES
3.8.- PRODUCTOS DE CURADO DE HORMIGÓN
3.9.- MATERIALES PARA PAVIMENTACIÓN.

CAPÍTULO 4.-EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
4.1.- CONDICIONES GENERALES
4.2.- DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS.
4.3.- HORMIGONADO DE LOSA
4.4 - CONSTRUCCIÓN DE JUNTAS.
4.5.- CONDICIONES PARTICULARES DE LA PAVIMENTACIÓN
4.6- ACABADO DEL PAVIMENTO

CAPÍTULO 5: MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS

5.1.- CRITERIOS DE MEDICIÓN
5.2.- CRITERIOS DE VALORACIÓN
53.- REVISIÓN DE PRECIOS
5.4.-TIPO DE CONVENIO
5.5.- LIQUIDACIÓN FINAL DE OBRA.
5.6.- CERTIFICADO FINAL

EPÍGRAFE COMPLEMENTARIO NUMERO 1
1.1 OBRAS POR CONTRATA
1.1.1 Sanciones
1.1.2 Recepción Provisional.
1.1.3 Plazo de Garantía
1.1.4 Recepción Definitiva
1.1.5 Liquidación de la Obra.
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CAPÍTULO 1.-CONDICIONES GENERALES

1.1. ANTECEDENTES
1.1.1.-  Título Y Localización De Las Obras: PROYECTO DE SUMINISTRO 

E INSTALACIÓN DEL CÉSPED ARTIFICIAL DE LOS CAMPOS DE FÚTBOL 11 Y 
FÚTBOL 7 Y PISTAS DE PADDEL EN EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE LA 
PALMA DEL CONDADO (HUELVA)

1.1.2.-  Peticionario: Ayuntamiento de La Palma del Condado
ARQUITECTO REDACTOR: Rosa García Pastor

1.2. OBJETO DEL DOCUMENTO
Es objeto de este Pliego de Prescripciones Técnicas el enumerar las 

distintas Leyes, Reglamentos y Pliegos de Cláusulas por los que se regirá el 
Contrato  para  la  ejecución  de  las  obras  del  presente  proyecto  y  que 
contienen todas las declaraciones jurídicas, económicas y administrativas 
que son de aplicación a los contratos celebrados entre personas naturales ó 
jurídicas.

1.3. DEFINICIÓN Y OBJETO DEL PLIEGO
En este Pliego de Condiciones Particulares se recogen las diversas 

instalaciones que habrán de exigirse en el   transcurso de las obras,  así 
como el conjunto de prescripciones por las que han de regirse la ejecución 
de las distintas unidades de obras, los criterios de medición de las mismas y 
las características de los materiales a emplear junto con los ensayos a que 
deban someterse.

1.4. ORDEN DE PRELACIÓN
Se establece el siguiente orden, de mayor a menor prelación, para los 

documentos que componen el presente proyecto; caso que se planteasen 
discordancias entre las diversas partes del mismo:

1.- PRESUPUESTO
2.- DOCUMENTACIÓN GRÁFICA
3.- PLIEGOS DE CONDICIONES
4.- MEMORIA.

1.5. DISPOSICIÓN GENERAL
El Contrato de Obras del proyecto que nos ocupa se ajustará a las 

prescripciones contenidas en:
Real  Decreto  704/1997,  de  16  de  mayo,  por  el  que  se  regula  el 

régimen jurídico, presupuestario y financiero del contrato administrativo de 
obra bajo modalidad de abono total del precio.

Ley  48/1998,  de  30  de  diciembre,  sobre  procedimientos  de 
contratación  en  los  sectores  del  agua,  la  energía,  los  transportes  y  las 
telecomunicaciones,  por  el  que  se  incorporan  al  ordenamiento  jurídico 
español las Directivas 93/38/CEE y 92/13/CEE.

Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, por el  que se aprueba el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la contratación de obras. 

Real  Decreto  30/1991,  de  18  de  enero,  sobre  régimen orgánico  y 
funcional de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa.
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El  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares;  conteniendo 
aquellas  declaraciones  que  sean específicas  del  Contrato  que  se  trate  y 
elaborado por el Servicio competente con anterioridad a la adjudicación del 
Contrato de Obras, atendiendo lo preceptuado en el art. 82 del Reglamento 
General de Contratación del Estado.

Asimismo,  serán  de  obligada  observancia  las  modificaciones  que 
sufran  los  textos  articulados  y  todas  las  disposiciones  complementarias 
promulgadas en lo sucesivo por la Propiedad, para el pleno desarrollo de 
todas las citadas con anterioridad.

1.6. DESARROLLO Y CONTROL DE LAS OBRAS

1.6.1. Plazo de ejecución y comienzo de las obras:
Se estará a lo dispuesto en el contrato administrativo. 4 Meses de 

obra y 8 meses de ejecución al no poder simultanear los trabajos y tener 
que esperar a que la administración local realice la obra civil del mismo

1.6.2. Recepción y liquidación de las obras:
La  recepción  y  liquidación de  las  obras se regulará  por  los  textos 

articulados en las secciones 20 y 30, Capítulo VI, Título II, Libro Primero del 
Reglamento  General  de  Contratación  del  Estado  y  en  el  Capítulo  VI  del 
Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Generales  para  la  Contratación  de 
Obras.

1.6.3. Plan de control:
La Dirección Facultativa puede ordenar que se efectúen los ensayos y 

análisis  de  materiales  y  unidades  de  obra  que  en  cada  caso  considere 
oportuno, siendo por cuenta del Contratista los gastos que éstos originen 
hasta un importe máximo del 1% del presupuesto de la obra  (art. 38 del 
Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Generales  para  la  Contratación  de 
Obras).  Estos se realizarán,  con la  colaboración de los servicios Técnicos 
competentes, por parte de un Laboratorio Oficial y caso de no poder ser 
atendidos  en  éste,  se  contratarán  a  un  Laboratorio  Homologado  por  el 
Ministerio  de  Obras  Públicas  en  las  clases  correspondientes,  de  esta 
provincia.

En  los  artículos  siguientes  se  indican  los  tipos  de  controles  ha 
efectuar en los distintos materiales utilizados en el presente proyecto. Caso 
de  que  estos  controles  no  aparezcan  especificados  en  este  pliego  se 
establecen con carácter  supletorio  los  recogidos en las normas NTE que 
correspondan  a  cada  caso,  bajo  la  supervisión  y  aprobación  del  Equipo 
Técnico Redactor.

1.6.4. Organización de las obras:
Además del Pliego que nos ocupa regirá, con carácter supletorio en 

todos los aspectos que el  mismo abarca,  el  PLIEGO DE PRESCRIPCIONES 
TÉCNICAS  GENERALES  PARA  OBRAS  DE  CARRETERAS  Y  PUENTES  (con 
modificaciones  realizadas del  mismo por  Orden Circular)  e  INSTRUCCIÓN 
6.1y2-IC (Orden de 23 de mayo de 1989)

El  Contratista deberá  emplear  los  materiales y  mano de obra  que 
cumplan las condiciones exigidas en el mencionado Pliego y se atendrá a lo 
especificado en dicho documento en cuanto a la realización de los trabajos 
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contratados.
Igualmente,  comprobará  que  queden  cumplidas  las  disposiciones 

generales que, a tal efecto, sean de aplicación por Ordenanzas Municipales 
y las relativas a la Policía Urbana, así como las Normas específicas de las 
Compañías  Suministradora  sobre  Instalaciones  y  Acometidas,  siendo  por 
cuenta y cargo de la Contrata los gastos que se puedan originar.

La  Contrata  dispondrá,  asimismo,  del  equipo  de  primeros  auxilios 
para  socorrer  a  los  operarios  que  puedan  accidentarse,  así  como  de 
extintores manuales contra incendios en sitios bien visibles a disposición del 
personal de las obras,  no permitiéndose la realización de hogueras.

Los  materiales  sobrantes,  escombros  procedentes  de  las  obras 
descritas y los existentes en la zona de actuación, serán transportados a 
vertederos  públicos  autorizados  por  el  Excelentísimo  Ayuntamiento  de 
Villanueva De los Castillejos y Huelva, de tal manera que la obra siempre 
quede limpia y ordenada.

1.6.4.1.  Abastecimiento de aguas:
Durante el  tiempo que dure la  ejecución de las obras,  la Contrata 

podrá  abastecerse  de  agua  con  una  acometida  provisional  desde  la  red 
principal,  de  acuerdo  con  las  normas  específicas  de  la  compañía 
suministradora.  Siendo  por  cuenta  y  cargo  de  aquélla  los  gastos 
ocasionados por este servicio y por los de las acometidas e instalaciones 
necesarias para su utilización y evacuación al alcantarillado general, el cuál 
una vez finalizada las obras será debidamente taponado. Caso de utilizarse 
cualquier  otro  tipo  de  abastecimiento,  por  ser  insuficiente  el  de  la  red 
principal o por cualquier otro motivo, será la Contrata quien corra con los 
gastos de él derivados, así como su total ejecución.

1.6.4.2.  Energía eléctrica:
Durante el  tiempo que dure la  ejecución de las obras,  la Contrata 

podrá  alimentarse  de  energía  eléctrica  con  un  tendido  provisional,  de 
acuerdo con las normas específicas de la compañía suministradora. Siendo 
por cuenta y cargo de aquélla los gastos ocasionados por este servicio y por 
los  de las  acometidas e  instalaciones  necesarias para  su utilización.  Del 
mismo modo, una vez finalizadas las obras, se procederá a la retirada de 
éstas líneas provisionales.

1.6.4.3.  Oficina, maquinarias y equipos de obra:
En las cláusulas 7, 28 y 29 del Pliego de Cláusulas Administrativas 

Generales  para  la  Contratación  de  Obras   quedan  especificadas  las 
disposiciones de obligado cumplimiento al respecto por parte de la Contrata.

1.6.4.4.  Conservación y señalización de las obras:
En las cláusulas 22 y 23 del Pliego mencionado en el artículo anterior, 

quedan  especificadas  las  disposiciones  de  obligado  cumplimiento  al 
respecto por parte de la Contrata.

1.6.4.5.  Comprobación del replanteo de las obras:
En las cláusulas 24, 25 y 26 del Pliego mencionado en el artículo 6.3 

quedan  especificadas  las  disposiciones  de  obligado  cumplimiento  al 
respecto por parte de la Contrata.

1.6.4.6.  Seguridad social y seguridad salud en el trabajo:
En las  cláusulas 11 y  12 del  Pliego mencionado en el  artículo 6.3 
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quedan  especificadas  las  disposiciones  de  obligado  cumplimiento  al 
respecto por parte de la Contrata.

1.6.4.7.  Libro de órdenes:
En las cláusulas 8 y 9 del Pliego mencionado en el artículo 6.3 quedan 

especificadas las disposiciones de obligado cumplimiento al  respecto por 
parte de la Contrata.

1.6.5.  Condiciones generales de ejecución:
El  Pliego  de  prescripciones  técnicas  generales  para  obras  de 

carreteras  y  puentes,  con  las  modificaciones  realizadas  del  mismo  por 
Órdenes Circulares y la Instrucción 6.1y2-IC, Orden de 23 de mayo de 1989, 
como ya se apuntó con anterioridad, en todo lo que se refiere a las unidades 
de obra comprendidas en el presente proyecto y que no resulte válidamente 
modificado por éste Pliego, será de obligada observancia por el Contratista.

En él  quedan recogidas las especificaciones para llevar  a cabo los 
replanteos previo y definitivo, con sus actas correspondientes, en las obras 
que nos ocupan.

Para las unidades de obras no incluidas en la relación precedente, las 
consideraciones  particulares  de  ejecución  quedan  especificadas  en  los 
epígrafes  de  las  partidas  del  capítulo  correspondiente  en  el  documento 
"Presupuesto".  En  el  mismo  documento  y  en  el  capítulo  PRECIOS 
ELEMENTALES Y AUXILIARES figura una relación de las distintas maquinarías 
consideradas  en  la  descomposición  de  los  precios  unitarios  que,   como 
primera  aproximación,  podría  considerarse  la  mínima  necesaria  para  la 
ejecución de las obras.

En la instalación de grúas ó maquinaría a emplear en las obras se 
respetarán  las  distancias  de  seguridad  necesarias  con  las  conducciones 
eléctricas.

Las  canalizaciones  y  redes  de  todo  tipo  que  se  encontrasen  en 
servicio al inicio de las obras quedarán en perfecto estado a la finalización 
de las mismas, soportando la Contrata los gastos que este origine.

El  Contratista  estará  obligado  a  realizar  todas  las  obras  auxiliares 
correspondientes  a  los  oficios  propios  de  contrata  y  cuanto  exija  la 
organización y buena marcha de los trabajos hasta la completa terminación 
de las unidades de obras comprendidas en el presente proyecto, siendo a su 
cargo los gastos que éstos ocasionen.

1.6.5.1.  Materiales, control y recepción:
Además de las disposiciones contenidas en la Sección 50, Capítulo II 

del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de 
Obras, todos los materiales que intervienen en estas obras procederán de 
fábricas que merezcan plenas garantías de primera calidad.

Con la debida antelación por parte del Contratista se presentarán a la 
Dirección  Facultativa  cuantos  materiales  se  vayan  a  emplear,  para  su 
reconocimiento  y  aprobación,  sin  la  cuál  no  se  autoriza  su colocación y 
puesta en obra. Es por cuenta y cargo del Contratista cuantos trabajos y 
daños ocasione el incumplimiento de esta norma.

La Dirección Facultativa fijará el número, forma, dimensiones y demás 
características que deban reunir las muestras y probetas para los ensayos y 
análisis y las fórmulas de trabajo a que deba someterse cada material o 
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unidad de obra, caso que no exista una disposición particular al efecto y no 
se establezcan tales datos en el presente Pliego

Este examen previo no su supone recepción, pues la responsabilidad 
del  Contratista  no  expira  hasta  que  no  se  cumpla  el  plazo  de  garantía 
establecido en el artículo 1 del presente Pliego.

En los documentos contractuales de este proyecto en los que figuren 
marcas de productos específicas para designar materiales se entenderá que 
el  Equipo  Técnico  Redactor  sólo  trata  de  reseñar  las  características  y 
calidades de dicho producto, sin que su uso sea en modo alguno obligatorio.

1.7. DISPOSICIÓN FINAL
Los documentos contractuales a que hace referencia este Pliego junto 

con la Memoria, la Documentación Gráfica, el Presupuesto y el Pliego de 
Condiciones Particulares forman las partes que servirán de base para la total 
realización de las distintas unidades de obras que componen el presente 
proyecto y por consiguiente son de obligada observancia por el Contratista 
de las Obras.

La Contrata nombrará un "Delegado de obras del  Contratista" que 
estará presente en todo momento en la  obra.  Su figura se regirá por  lo 
dispuesto  en  la  cláusula  n1  5  del  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas 
Generales para la Contratación de Obras.

1.8. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.
1.8.1. Obligaciones sociales y laborales del contratista
El  contratista  está  obligado  al  cumplimiento  de  las  disposiciones 

vigentes en materia laboral, de Seguridad Social y de Seguridad y Salud en 
el Trabajo.

En cualquier momento, el  Coordinador de Seguridad y salud podrá 
exigir  del  Contratista la justificación de que se encuentra en regla en el 
cumplimiento de lo que concierne a la aplicación de la legislación laboral y 
de la Seguridad y Salud de los trabajadores ocupados en la ejecución de las 
obras del contrato.

1.8.2. Contratación de personal
Corresponde  al  Contratista,  bajo  su  exclusiva  responsabilidad,  la 

contratación de toda la mano de obra que precise para la ejecución de los 
trabajadores  en  las  condiciones  previstas  por  el  contrato  y  en  las 
condiciones que fije la normativa laboral vigente.

El Contratista deberá disponer del equipo técnico necesario para la 
correcta interpretación de los planos, para elaborar los planos de detalle, 
para efectuar los replanteos que le correspondan, y para la ejecución de la 
obra de acuerdo con las normas establecidas en este documento.

El Contratista deberá prestar el máximo cuidado en la selección del 
personal que emplee. La Dirección Facultativa podrá exigir la retirada de la 
obra  del  empleado  u  operario  del  Contratista  que  incurra  en  su 
insubordinación, falta de respeto a él mismo o a sus subalternos, o realice 
actos que comprometan la buena marcha o calidad de los trabajos, o por 
incumplimiento reiterado de las normas de seguridad.

El  Contratista  entregará  a  la  Dirección  Facultativa,  cuando  ésta  lo 
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considere oportuno, la relación del personal adscrito a la obra, clasificado 
por categorías profesionales y tajos.

El  Contratista es responsable de los  fraudes o malversaciones que 
sean cometidas por  su personal  en el  suministro o en el  empleo de los 
materiales.

1.8.3. Seguridad y Salud.
El  Contratista deberá redactar,  a partir  del  Estudio de Seguridad y 

Salud,  un  Plan  de  Seguridad  que  especifique  las  medidas  prácticas  de 
seguridad que estime necesario tomar en la obra para la consecución de las 
precedentes prescripciones.

Este plan debe precisar las modalidades de aplicación de las medidas 
reglamentarias  y  de  las  complementarias  que  correspondan  a  riesgos 
peculiares de la obra, con el objeto de asegurar la eficacia de:

-La seguridad de su propio personal, de la Dirección Facultativa y de 
sus terceros.

-La higiene, medicina del trabajo y primeros auxilios y cuidados de 
enfermos y accidentados.

-La seguridad de las instalaciones y equipo de maquinaria.
Además  del  cumplimiento  de  las  disposiciones  de  carácter  oficial 

relativas a la Seguridad y Salud en el trabajo, el Contratista estará obligado 
a  imponer  y  hacer  cumplir  las  normas  de  seguridad  particulares 
reglamentarias de su Empresa. Si ésta no las tuviese, se adoptarán las que 
dicte el Coordinador de Seguridad y Salud.

Cuando las mismas zonas de tránsito o de trabajo tengan que ser 
utilizadas por varios contratistas, los planes de seguridad de cada uno de 
ellos deberán ser  concordantes en las actividades a desarrollar  en estas 
zonas de uso común. A éste fin, el coordinador de Seguridad y Salud dará 
las  instrucciones  oportunas,  sin  perjuicio  de  que  cada  contratista  sea 
responsable  individualmente  de  las  acciones  de  sus  dependientes  que 
ocurrieren en aquellas zonas de uso común.

En caso de que intervengan varios Contratistas simultáneamente, el 
coordinador de Seguridad y Salud podrá obligar a que se constituya una 
Junta de Seguridad y Salud compuesta por un representante debidamente 
autorizado, de cada uno de ellos y presidida por la Dirección Facultativa. 
Esta Junta tendrá por misión coordinar las medidas de seguridad colectiva y 
la  prevención  de  accidentes;  establecer  las  normas  de  circulación, 
estacionamiento, carga y descarga de vehículos; las normas y dispositivos 
de  aviso  y  alarma,  las  de  protección  contra  incendios,  los  equipos  de 
socorrismo  y  primeros  auxilios,  la  disponibilidad  de  ambulancias  y  la 
coordinación  de  los  servicios  médicos  y  de  seguridad  propios  de  cada 
contratista. La existencia y las actuaciones de esta Junta de Seguridad, no 
podrá transferir a la Dirección de las obras ninguna de las responsabilidades 
del Contratista en materia de seguridad y salud ni  anular ni  disminuir la 
responsabilidad propia de cada uno de los Contratistas.

Las decisiones tomadas por la Junta de Seguridad y sancionadas por 
el  Coordinador  de  Seguridad  y  Salud  de  las  obras  serán  de  obligado 
cumplimiento  para  todas  las  Empresas,  incluso  las  que  lleguen 
posteriormente a la obra.

1.8.4. Servicios del Contratista en obra
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El  Contratista  deberá  establecer  a  su  costa,  los  servicios  que 
requieran  la  eficiente  explotación  de  sus  instalaciones  y  la  correcta 
ejecución de la obra.

La Dirección Facultativa o el Coordinador de Seguridad y Salud, según 
sea el caso, podrá definir con el detalle que requieran las circunstancias de 
la obra, los servicios que el Contratista debe disponer en la misma, tales 
como:

-Servicios técnicos de gabinete y campo incluidos los de topografía, 
delineación, mediciones y valoración.

-Servicios de Seguridad e Higiene en el trabajo.
-Servicios médicos y de primeros auxilios.
-Servicios de transportes.
-Servicios de comunicaciones.
-Servicio de vigilancia.
-Servicio de talleres: mecánicos, eléctricos, de carpintería, de ferralla, 

etc
-Servicio de prevención y extinción de incendios.
-Otros.

1.9. CONDICIONES LEGALES
1.9.1. Normas, Reglamentos y demás Disposiciones vigentes:
El constructor está obligado a cumplir toda la reglamentación vigente, 

tanto en lo referente a las condiciones de contratación laboral, seguridad e 
higiene en el trabajo, así como las técnicas a que se hace referencia en el 
proyecto.

1.9.2. Normas Tecnológicas, NTE:
Cuando quede explicado por el Arquitecto autor del Proyecto en los 

documentos  del  mismo  el  cumplimiento  del  NTE,  hechas  referencias 
expresas a cuales de ellas hay que ajustarse, el constructor estará obligado 
a su exacto cumplimiento, para lo cual recabará toda la información que 
crea  necesaria  de  la  Dirección  Facultativa  no  pudiendo  en  ningún  caso 
alegar ignorancia por su incumplimiento.

1.9.3 Normas de Seguridad y Salud en el Trabajo:
El contratista o maestro ejecutor de las obras se le considera en el 

conocimiento del REGLAMENTO NACIONAL DEL TRABAJO EN LA INDUSTRIA 
DE LA CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PUBLICAS (Orden del M. de trabajo del 11 
de Abril de 1946) de las Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las 
obras de construcción (RD. 1627/97 24.10.97 del M. De la Presidencia BOE 
26.10.97)  y  de  la  RESPONSABILIDAD GENERAL  POR NEGLIGENCIA  EN LA 
INDUSTRIA  DE  LA  CONSTRUCCIÓN  (Circular  5/65  la  Fiscalía  del  Tribunal 
Supremo), y de que viene obligada sean necesarias, tanto integrantes de la 
obra como ajenas a ella.

Huelva, mayo de 2014         LA ARQUITECTO
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       Fdo. Rosa García Pastor
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CAPÍTULO 2.-DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS.

2.1. OBRAS QUE COMPRENDE.
Las  obras  comprendidas  en  el  proyecto  y  a  las  que  se  refiere  el 

presente Pliego de Condiciones son:
Trabajos previos.
Instalación de césped artificial.

2.2. TRABAJOS PREVIOS.
Resanado de los posibles desperfectos en la base en la que se va a 

colocar 

2.4. INSTALACIÓN DE CÉSPED ARTIFICIAL.

Las obras a ejecutar son:
Colocación de base elástica
Se  realiza  la  extensión  del  rollo  de  césped  artificial  teniendo  en 

cuenta la parcela de trabajo y sus dimensiones. 
Teniendo  en  cuenta  la  distribución  geométrica  de  la  parcela  y  la 

presencia de elementos en ella, se realizaran los cortes de las piezas para 
adaptarlo al terreno. 

La colocación del césped se realizara a contra pelo, las puntas del 
césped  hacia  el  punto  de  visión  principal  en  la  zona  ajardinada,  para 
conseguir un mejor acabado y un aspecto mas natural. 

En  el  corte  de  las  piezas  dejaremos  un  margen de  unión  para  el 
recorte y ajuste.

Para la junta de unión entre dos rollos será necesario: 
Banda o cinta de unión. 
Adhesivo GG. 
Un  cutter  o  cortatramas,  con  una  cuchilla  nueva  y  varias  cuchillas  de 
recambio. 
Un recipiente, balde o similar para realizar la unión de los dos componentes 
del adhesivo. 
Una regla recta, para ayudarse con el cutter. 
Una espátula dentada para aplicar el adhesivo. 

Espere  al  menos  una  hora  para  proceder  al  relleno  con  marial 
orgánico o con SBR para que el adhesivo tenga bastante tiempo de curado. 
En caso de que deba de recortar alguno de los bordes de los rollos, para que 
se adapten al perímetro que usted desee, hágalo antes de rellenar con la 
arena, ya que de lo contrario, después le será mucho más difícil. Debe de 
rellenar el césped con unos 10 kilos por cada metro cuadrado de césped. 
Las  características  del  relleno  vienen  en  el  punto  3  y  deben  estar 
completamente secas, para que la colocación entre las fibras del césped se 
esparza homogéneamente. Esparces con una pala, comience en el centro de 
la instalación y luego desplácese hacia los lados. Procure colocar la máxima 
arena posible en la dirección contraria al sentido de las fibras del césped, ya 
que esto ayudará a que las fibras se mantengan erguidas. Si  aplica más 
arena de la indicada, el resultado será que la fibras del césped, quedarán 
cubiertas y si  por el contrario aplica menos de la indicada, las fibras del 
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césped  sintético  no  quedaran  fijas,  estables  ni  en  posición  vertical.  Si 
hubiera  demasiada  arena  en  alguna  de  las  partes  de  la  instalación, 
desplácela hacia otra parte utilizando fuertemente una escoba o un cepillo 
de fibras duras de nylon. Habrá terminado de rellenar de arena cuando las 
fibras del césped sobresalgan de la arena unos 20 centímetros.

.    
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CAPÍTULO 3.-CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LOS MATERIALES.

3.1. CONDICIONES  GENERALES
3.1.1. Procedencia de los materiales
Cada  uno  de  los  materiales  cumplirá  las  condiciones  que  se 

especifiquen en  los  artículos  siguientes,  que  la  Dirección  de  obra  podrá 
comprobar mediante los ensayos correspondientes. La puesta en obra de 
cualquier  material  no  atenuará  en  modo  alguno  el  cumplimiento  de  las 
especificaciones.

El  Contratista  propondrá  los  lugares  de  procedencia,  fábricas  o 
marcas de los materiales que habrán de ser aprobados por la Dirección de 
Obras previamente a su utilización.

En  los  casos  en  que  la  Dirección  de  obra  lo  juzgue  necesario,  se 
verificarán  pruebas  y  ensayos  de  los  materiales,  previamente  a  la 
aprobación a que se refiere el apartado anterior.

Un  vez  fijada  la  procedencia  de  los  materiales,  su  calidad  se 
comprobará mediante ensayos, cuyo tipo y frecuencia se especifica en los 
artículos correspondientes y podrán variarse por la Dirección de la Obra si lo 
juzga necesario, quien en su caso designará también el Laboratorio donde 
se realicen los ensayos si no se pudieran realizar en Laboratorio Oficial.

3.1.2. Condiciones técnicas generales
Los materiales deberán cumplir  las  condiciones que sobre ellos  se 

especifiquen  en  los  distintos  documentos  que  componen  el  Proyecto. 
Asimismo sus calidades serán acordes con las distintas normas que sobre 
ellos estén publicadas y que tendrán un carácter de complementariedad a 
este apartado del Pliego, citándose como referencia:

- Normas AE.
- Normas UNE.
- Normas DIN.
- Normas ASTM.
- Normas NTE.
- Instrucción EHE    EF-88   RL-88
- Normas AENOR.
- PIET-70.
- Normas Técnicas de calidad de viviendas Sociales, Orden 24-4-76.
- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales (MOP), PG-3 para obras 

de Carreteras y Puentes.
Tendrán preferencia en cuanto a su aceptabilidad, aquellos materiales 

que estén en posesión de Documento de Idoneidad Técnica, que avalen sus 
cualidades, emitido por Organismos Técnicos reconocidos.

Por parte del Contratista debe existir obligación de comunicar a los 
suministradores las cualidades que se exigen para los distintos materiales, 
aconsejándose que previamente al  empleo de los mismos,  sea solicitado 
informe sobre ellos a la Dirección Facultativa y al Organismo encargado del 
Control de Calidad.

El  Contratista  será  responsable  del  empleo  de  materiales  que 
cumplan  con  las  condiciones  exigidas.  Siendo  estas  condiciones 
independientes, con respecto al nivel de control de calidad para aceptación 
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de  los  mismos  que  se  establece  en  el  apartado  de  Especificaciones  de 
Control de Calidad. Aquellos materiales que no cumplan con las condiciones 
exigidas,  deberán  ser  sustituidos,  sea  cual  fuese  la  fase  en  que  se 
encontrase la ejecución de la obra, corriendo el Constructor con todos los 
gastos  que  ello  ocasionase.  En  el  supuesto  de  que  por  circunstancias 
diversas  tal  sustitución  resultase  inconveniente,  a  juicio  de  la  Dirección 
Facultativa,  se  actuará  sobre  la  devaluación  económica  del  material  en 
cuestión, con el criterio que marque la Dirección Facultativa y sin que el 
Constructor pueda plantear reclamación alguna.

3.2. ÁRIDOS PARA MORTEROS Y HORMIGONES.
a) Árido grueso
- Condiciones generales:
El  árido grueso a emplear en hormigones será de grava natural  o 

árido procedentes de machaqueo de piedra de cantera y que cumple las 
condiciones que se establecen en los siguientes párrafos de este artículo. El 
árido  se  compondrá  de  elementos  limpios,  sólidos  y  resistentes,  de 
uniformidad  razonable,  exento  de  piedras  planas,  alargadas  blandas  o 
fácilmente  desintegrables,  polvo,  suciedad,  arcilla  u  otras  materias 
extrañas.

- Granulometría:
Cumplirá las condiciones exigidas en la instrucción para el proyecto y 

Ejecución de obras de hormigón en masa o armado aprobada por O.M. del 
17 de Octubre de 1980, y las exigidas a continuación:

- Calidad:
La cantidad de sustancias perjudiciales que pueda contener el árido 

grueso, no excederá de los límites que a continuación se relacionan:
Terrones de arcilla: veinticinco centésimas (0.25%) por ciento máximo 

del peso total de nuestro método de ensayo Z.2.2. del Pliego General de 
Condiciones Facultativas para la ejecución de pavimento del I.E.T.C.

Partículas blandas: cinco por ciento (5%) máximo del peso total de 
muestra (método de ensayo Z.2.3. del citado Pliego del I.E.T.C.C.).

El  árido  grueso  estará  exento  de  cualquier  sustancia  que  pueda 
reaccionar  perjudicialmente  con  los  alcalis  que  contenga  el  cemento 
(MÉTODO Z.2.6. del citado Pliego del I.E.T.C.C.).

Las pérdidas del árido grueso, sometido a la acción de soluciones de 
sulfato sódico o magnésico en cinco (5)  ciclos,  serán inferiores al  (12%) 
doce por ciento y al dieciocho por ciento (18%) respectivamente (MÉTODO 
de ensayo Z.2.3. del citado Pliego de Condiciones del I.E.T.C.C.).

El coeficiente de calidad medido por el ensayo.
Los áridos no serán superiores a cincuenta (50).
- Ensayos:
Las  características  del  árido  grueso  en  los  hormigones  se 

comprobarán,  antes  de  su  utilización  mediante  la  ejecución  de  series 
completas de ensayos que estime pertinentes la Dirección Facultativa de las 
obras.

Salvo  indicación  en  contrario,  se  comprobarán  muestras 
representativas de los distintos tipos de árido grueso utilizados, obtenida de 
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acuerdo con lo indicado en Z.2.1. (I.E.T.C.C.). En los recipientes en que se 
guarden dichas muestras, se harán constar los oportunos datos tales como 
cantera de procedencia, fecha de utilización, lugares donde se emplean los 
áridos correspondientes, etc.

Con  independencia  de  lo  anteriormente  establecido,  se  realzarán 
series  reducidas  de  ensayo,  cuya  frecuencia  y  tipos  se  señalan  a 
continuación, encendiéndose que las cifras que se dan son mínimas y se 
refieren a cada una de las partidas recibidas.

Por cada (100) m3 o fracción de árido a emplear:
(1) ensayo granulométrico.
b) Árido fino para hormigones y morteros
- Condiciones generales:
El  árido a emplear  en morteros y hormigones,  será arena natural, 

arena procedente de machaqueo, y una mezcla de ambos materiales y otros 
materiales cuyo empleo haya sido sancionado por la práctica.

Las arenas naturales estarán constituidas por  partículas estables y 
resistentes.

Las arenas artificiales se obtendrán de piedra que deberán reunir los 
requisitos exigidos al árido grueso.

Cumplirá las condiciones exigidas en la "Instrucción para el proyecto 
y Ejecución de hormigón en masa o armado" de 1999.

- Granulometría:
Cumplirá las condiciones exigidas en la citada Instrucción y las que a 

continuación se citan:
- Calidad:
La cantidad de sustancias perjudiciales que pueda presentar el árido 

fino, no excederá de los límites que se relacionan:
Terrones de arcillas: uno por ciento (1%) máximo del peso total de la 

muestra  (Método  de  ensayo  Z.2.2.  del  Pliego  General  de  Condiciones 
Facultativas para ejecuci:n de pavimentos rígidos del I.E.T.C.C.).

Finos que pasan por el tamiz 0.080 UNE 7050: cinco por ciento (5%) 
máximo de peso total de la muestra (Método de ensayo Z.2.3. del citado 
Pliego del I.E.T.C.C.).

Compuestos de azufre expresados en S03 y referido al árido seco: uno 
por ciento (1%) máximo del peso total de la muestra (Método de ensayo 
Z.2.5. del citado Pliego del I.E.T.C.C.).

El  árido  fino  estará  exento  de  cualquier  sustancia  que  pueda 
reaccionar  perjudicialmente  con  los  alcalis  que  contengan  el  cemento 
(Método de ensayo del citado Pliego del I.E.T.C.C.).

Caso de utilizar escorias siderúrgicas como árido fino, se comprobará 
previamente, que no contiene silicatos inestables ni  compuestos ferrosos 
(Método de ensayo M.E. 1.4.F del citado Pliego del I.E.T.C.C.).

No se utilizarán aquellos áridos finos que presenten alguna proporción 
de materia orgánica, tal  que ensayado con arreglo al  método de ensayo 
M.E.1.4.g.  de la Instrucción especial  para obras de hormigón armado del 
I.E.T.C.C., produzca un color más oscuro que el de la sustancia pétrea.

Las pérdidas de árido fino,  sometido a la  acción de soluciones de 
sulfato sódico o magnésico, en cinco (5) ciclos serán inferiores al diez por 
ciento  (10%) y  al  quince  por  ciento  (15%) respectivamente.  (Método de 

 



 
Excmo. Ayuntamiento de La Palma del Condado

ensayo Z.2.8. del citado Pliego del I.E.T.C.C.).
- Ensayo:
Las características del árido fino a utilizar en morteros y hormigones 

se comprobarán antes de su utilización,  mediante la  ejecución de series 
completas de ensayos que estime pertinentes la Dirección Facultativa de 
obras.

Salvo indicación en contrario, se conservará mientras dure el plazo de 
garantía de la obra, muestras representativas de los distintos tipos de árido 
grueso utilizados, obtenidos de acuerdo con lo indicado en Z.2.1. (I.E.T.C.C.). 
En los recipientes en los que guarden dichas muestras, se harán cantar los 
oportunos datos, tales como: cantera de procedencia, fecha de utilización, 
lugares donde se empelarán los áridos correspondientes, etc.

Con  independencia  de  lo  anteriormente  establecido,  se  realzarán 
series reducidas de ensayos, cuya frecuencia y tipo de señal a continuación, 
encendiéndose que las cifras que se dan son mínimas y se refieren a cada 
una de las partidas recibidas.

Por cada cincuenta metros cúbicos (50 m3) o fracción de árido fino a 
emplear.

- Un (1) ensayo granulométrico.
- Un (1) ensayo de determinación de la materia orgánica.
- Un (1) ensayo de finos que pasan por el tamiz 0.080 UNE 7050.
- Almacenamiento de los áridos:
Se  procurará  que  el  lugar  elegido  para  almacenar  los  áridos  se 

encuentre convenientemente protegido y aislado, las pilas o montones que 
con ellos se forman serán del mayor volumen posible.

Para evitar  la  suciedad e impurezas de las  capas inferiores de las 
pilas,  cuando  estas  no  se  dispongan  sobre  suelos  especialmente 
preparados, no deberán utilizarse los 40 cm.

3.3. AGUA
En general podrán ser utilizadas, tanto para el amasado como para el  

curado del hormigón en obra, todas las aguas sancionadas como aceptables 
por la práctica.

Cuando no se posean antecedentes de su utilización o en caso de 
duda deberán analizarse las aguas, y salvo justificación especial de que no 
alteran  perjudicialmente  las  propiedades  exigibles  al  hormigón  deberán 
rechazarse las que cumplan una o varias de las siguientes condiciones:

Exponente de hidrógeno PH (UNE 7234): 5
Sustancias disueltas (UNE 7130): 15 gr/1 (1.000 p.p. m)
Sulfatos, expresados en SO=4 (UNE 7131 excepto para el cemento 

PY, en que se eleva este límite a 5 gr./l. 5.000p.p.m): 1 gr/1 (1.000 p.p. m).
Ión cloro CI (UNE 7178) para hormigón con armaduras: 6 gr/l (6.000 

p.p. m)
Hidratos de carbono (UNE 7132): 0
Sustancias orgánicas solubles en éter (UNE 7235): 15 gr/l (15.000 p.p. 

m)
Realizándose la toma de muestras según la UNE 7236 y los análisis 

por los métodos de las Normas indicadas.
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3.4. CEMENTO
3.4.1. Cementos Utilizables:
El cemento empleado podrá ser cualquiera de los que se definen en el 

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la Recepción de Cementos 
(RC-93), con tal que sea de una categoría no inferior a las 250 y satisfaga 
las  condiciones  que  en  dicho  pliego  se  prescriben.  Además,  el  cemento 
deberá ser capaz de proporcionar al hormigón las cualidades que a éste se 
exigen en la EHE.

El empleo del cemento aluminoso deberá ser objeto, en cada caso, de 
estudio  especial,  exponiendo  las  razones  que  aconsejan  su  uso  y 
observándose estrictamente las especificaciones contenidas en el anejo de 
la EHE.

En los documentos de origen figuran el tipo, clase y categoría a que 
pertenece  el  cemento,  así  como  la  garantía  del  fabricante  de  que  el 
cemento cumple las condiciones exigidas por el pliego.

El fabricante enviará, si se le solicita, copia de los resultados de los 
análisis  y ensayos correspondientes a la  producción de la  jornada a que 
pertenezca la partida servida.

3.4.2. Suministro y Almacenamiento:

El cemento no llegará a obra excesivamente caliente.
Se recomienda que si su manipulación se va a realizar por medios 

mecánicos su temperatura no exceda de 70 gr. centígrados, y si  se va a 
realizar a mano no exceda del mayor de los dos límites siguientes:

Cuarenta grados centígrados.
Temperatura ambiente más cinco grados centígrados.
De  no  cumplirse  los  límites  citados,  deberá  comprobarse,  con 

anterioridad  el  empleo  del  cemento,  que  éste  no  presente  tendencia  a 
experimentar falso fraguado.

Cuando el suministro se realice en sacos, el cemento se recibirá en 
obra en los mismos envases cerrados en que fue expedido de fábrica y se 
almacenará en sitio ventilado y defendido tanto de la intemperie como de la 
humedad del suelo y de las paredes. Si el suministro se realizara a granel, el 
almacenamiento se llevará a cabo en silos o recipientes que lo aíslen de la 
humedad.

Si  el  período  de  almacenamiento  ha  sido  superior  a  un  mes  se 
comprobará  que  las  características  del  cemento  continúan  siendo 
adecuadas. Para ello, dentro de los veinte días anteriores a su empleo, se 
realzarán los ensayos de fraguado y resistencia mecánicas a tres y siete 
días, sobre una muestra representativa del cemento almacenado, sin excluir 
los terrones que hallan podido formarse.

De cualquier modo, salvo en los casos en que el nuevo período de 
fraguado resulte incompatible con las condiciones particulares de la obra, la 
sanción definitiva acerca de la idoneidad del cemento en el momento de su 
utilización vendrá dada por los resultados que se obtengan al determinar, 
de  acuerdo con lo  prescrito  en el  artículo  68,  la  resistencia  mecánica  a 
veintiocho días del hormigón en el fabricado.

3.5. MATERIAL PARA EL RELLENO DE JUNTAS
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La misión del material de relleno es proporcionar una unión elástica 
entre losas y servir, al propio tiempo, de apoyo al material de selladura. 
Para ello debe reunir las siguientes características:

Suficiente  resistencia  para  que  no  se  dañe  su  almacenamiento  y 
colocación ni durante la compactación de los amasijos.

Facilidad de corte con las herramientas habituales de obra, y rigidez 
suficiente para que se pueda colocar y mantener en posición correcta.

Suficiente  compresibilidad  para  que,  sin  influir  hacia  el  exterior, 
permita la libre dilatación de las losas, y capacidad para recuperar la mayor 
parte de su  volumen inicial al descomprimirse.

No  absorber  el  agua  de  la  masa  fresca  y  ser  suficientemente 
impermeable para impedir la penetración del agua exterior.

Ser imputrescible y no deteriorarse con la edad ni hacerse quebradizo 
a causa del frío.

La compensabilidad del material de relleno de juntas de dilatación se 
enrayará, aún cuando aquel no sea un producto bituminoso, de acuerdo con 
la  norma  UNE  7125.  La  carga  necesaria  para  reducir  el  espesor  de  la 
probeta al cincuenta por ciento (50%) de su valor original no será inferior a 
siete  kilogramos  por  centímetros  cuadrado  (7  kg/cm²)  ni  superior  a 
cincuenta kilogramos por  centímetros cuadrado (50 kg/cm²)  (Norma UNE 
41.09).

Análogamente, la determinación de la absorción de agua del material 
de relleno de cualquier tipo de juntas se efectuarán, aún cuando aquél no 
sea un producto bituminoso, de acuerdo con el indicado en la Norma UNE 
7134.  La  cantidad  de  agua  absorbida  no  deberá  exceder  los  siguientes 
valores (UNE 41.099).

3.6. MORTEROS
- Mortero De Cemento Portland:
La preparación de los morteros de cemento PORTLAND puede hacerse 

a  mano  o  máquina.  Si  el  mortero  va  a  prepararse  a  mano  mezclarán, 
previamente,  la  arena con el  cemento en seco,  y añadiendo lentamente 
agua  necesaria.  El  mortero  batido  a  máquina  se  echará  toda  la  mezcla 
junta, permaneciendo en movimiento, por lo menos cuarenta segundos. Se 
prohíbe terminantemente el rebatido de los morteros.

Los morteros de cemento de uso más corriente en albañilería son del 
tipo 1:3, 1:4 y 1:6, y cuyas dosificaciones son como sigue:

Mortero de cemento          Kg./cemento       m3/arena         L./agua
Tipo 1:3                         440               0,975               260
Tipo 1:4                       350               1,030               260
Tipo 1:6                           250               1,100               255
No obstante la determinación de las cantidades o proporciones en 

que deben entrar los distintos componentes para formar los morteros, será 
fijada en cada unidad de obra por la Dirección de Obra, no pudiendo ser 
variadas en ningún caso por el Constructor. A este efecto deberá existir en 
la obra una báscula y los cajones y medidas para la arena, con los que se 
puedan  comprobar  en  cualquier  instante  las  proporciones  de  áridos, 
aglomerantes y agua empleados en su confección.

-  Mortero de Yeso:
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Los morteros de yeso serán de dos tipos, según la clase de yeso:
- 210 kg. de yeso blanco fino.
650 litros de agua.
- 850 kg. de yeso negro.
600 litros de agua.
aptos para tendidos y guarnecidos sobre paramentos interiores.
Los  morteros  de  yeso  se  prepararán  a  medida  que  vayan 

necesitándose, haciendo solamente la cantidad precisa en cada caso.

3.7. HORMIGONES
Los  hormigones  cumplirán  las  condiciones  establecidas  en  la 

instrucción EHE.
- HM-20:
En masa, a colocar en rellenos en general, rellenos de zanjas de tubos 

colectores  de  drenaje,  considerándose  su  abono  en  la  unidad  de  obra 
correspondiente. También a colocar en recalce de bordillos, considerándose 
su abono dentro de la unidad de obra correspondiente.

En masa,  a  colocar  en cimientos  y  soleras  de pequeñas obras  de 
fábrica, desagües de colectores, considerándose su abono en la unidad de 
obra  correspondiente.  También  a  colocar  en  revestimientos  de  cunetas, 
solera de arquetas, solera de asiento de paramento, cimiento de anclajes de 
se9ales de circulación,  considerándose su abono dentro de la  unidad de 
obra correspondiente.

En  masa,  de  nivelación  y  limpieza,  a  colocar  bajo  zapatas  y 
encepados,  considerándose  su  abono  dentro  de  la  unidad  de  obra 
correspondiente.

- HA-25, HA-30:
Para  armar,  a  colocar  en zapatas,  considerándose  su abono en  la 

unidad  de  obra  correspondiente,  considerándose  su  abono  dentro  de  la 
unidad de obra correspondiente.

Para armar, a colocar en, estribos y aletas, considerándose su abono 
en la unidad de obra correspondiente.

Para armar, a colocar en tableros postensados y losas de transición, 
considerándose su abono en la unidad de obra correspondiente. 

 -HP-45:
Para armar elementos prefafricados, considerándose su abono en la 

unidad de obra correspondiente
a) Dosificación:
- Generalidades:
Deberá realizarse, para cada tipo de cemento y árido utilizado, un 

estudio  previo  de  dosificación  según  el  método  recomendado  por  el 
Laboratorio Central de Materiales de Construcción.

De  cualquier  forma  la  dosificación  elegida  se  ajuntará  en  líneas 
generales a los artículos siguientes comprobándose mediante los métodos 
de ensayo que se citan que la dosificación empleada es la adecuada.

- Cemento:
La dosificación será de 350 kilogramos por metro cúbico (350 kg/m3) 

de hormigón.
Siempre que en una misma obra se empleen cementos de distintos 
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tipos, será necesario tener presente cuando se indica en las Instrucciones y 
pliegos  de  condiciones  Vigentes,  sobre  la  incompatibilidad  de  hormigón 
fabricados con distintos tipos de conglomerantes.

- Áridos:
El árido fino podrá dosificarse en un solo tamaño. Deberá presentar 

una curva granulométrica bien definida (0  y  5 mm),  y se utilizará en la 
cantidad  mínima  capaz  de  proporcionar  un  hormigón  de  la  consistencia 
exigida.

El  árido  grueso  se  domificará  en  dos  tamaños  como  mínimo:  el 
primero comprendiendo entre cinco y veinte milímetros (5 y 20 mm), y el 
segundo, comprendiendo entre veinte y cuarenta milímetros (20 y 40 mm).

Estos dos grupos se mezclarán en las proporciones adecuadas para 
obtener una mezcla que se ajuste a los requisitos que se establezcan.

Una vez por semana, al menos, y siempre que se reciba un nuevo 
suministro  de  áridos,  se  comprobará  por  tamizado,  de  acuerdo  con  el 
método de ensayo Z.2.11 del  Pliego General  de Condiciones Facultativas 
para la ejecución de pavimentos rígidos del I.E.T.C.C., que su granulometría 
sigue siendo la adecuada.

- Agua:
La relación agua/cemento, en peso, no deberá exceder del valor de 

0,5.
Excepto para el hormigón en tiempo frío, la temperatura de agua en 

amasado no será superior a cuarenta grados centígrados (40). Cumplirá las 
condiciones exigidas en el artículo "Agua" del presente Pliego.

- Adiciones:
Cuando  la  Dirección  Facultativa  autorice  o  prescriba  el  empleo de 

algún producto de adición, se tendrá en cuenta todo lo que, en relación con 
dichos  productos  se  indica  en  el  apartado  B.  (del  Pliego  General  de 
Condiciones  Facultativas)  para  la  ejecución  de  pavimentos  rígidos  del 
I.E.T.C.C.

- Otras condiciones:
La dosificación de los distintos materiales destinados a la fabricación 

del hormigón se hará siempre en peso, y a ser posible mediante dispositivos 
automáticos.  Estos  dispositivos,  se  contraharán  al  menos,  una  vez  cada 
quince (15) días.

Queda expresamente prohibida la dosificación en volumen cualquier 
material,  con  la  única  excepción  del  agua,  todas  las  operaciones  de 
dosificación  deberán  ser  vigiladas  por  la  persona  en  quien  delegue  la 
Dirección Facultativa.

Se  recomienda,  por  último,  utilizar  hormigones  de  granulometría 
continua y con una cierta proporción de aire ocluido.

- Ensayo de comprobación:
En  todo  caso,  su  dosificación  elegida  deberá  ser  capaz  de 

proporcionar un hormigón que para las cualidades mínimas de consistencia 
y resistencia exigidas en el artículo 3.5. del Presente Pliego. Para conformar 
este  extremo,  antes  de  iniciarse  las  obras,  se  fabricará  con  dicha 
justificación un hormigón de prueba, determinándose su asiento en cono de 
Abrams  (Método  de  ensayo  Z.4.3.  del  Pliego  General  de  Condiciones 
Facultativas para la  ejecución de pavimentos rígidos del  I.E.T.C.C.)  y  sus 
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resistencias características a flexo-tracción y compresión exigidas en 3.5. 
(Método de ensayo Z.4.4. del citado Pliego del I.E.T.C.C..

Los valores obtenidos se aumentan en quince por  ciento (15%),  y 
estos valores corregidos se comprobarán por los exigidos en el artículo 3.5. 
del presente Pliego.

Si los resultados son favorables la dosificación puede admitirse como 
buena.

Amasadura:
- Generalidades:
El hormigón se amasará siempre a máquina, en hormigonera de tipo 

aprobado por la Dirección Facultativa.
La hormigonera será capaz de realizar una mezcla regular e íntima de 

los  componentes  proporcionando  un  hormigón  de  color  y  resistencia 
uniforme.  Estará  equipada con un equipo automático que permita  medir 
exactamente la cantidad de agua amasada.

- Precisión de las pesadas:
Tanto el árido, como el grueso y el cemento, se pesarán por separado. 

La precisión de las pesadas será del dos por ciento (2%) para áridos y del 
uno por ciento (1%) para el cemento cada quince (15) días, como máximo, 
se  contrastarán  los  aparatos  de  medidas  para  comprobar  su 
funcionamiento.

- Adiciones:
Los  productos  de  adición  (excepto  los  colorantes  que  podrán 

incorporarse directamente a los amasijos), se añadirán a la mezcla disueltos 
en una parte del agua de amasado y utilizando un dosificador mecánico que 
garantice la distribución homogénea del producto en el hormigón.

Cuando  la  adición  sea  cloruro  cálcico,  podrá  aadirse  en  seco, 
mezclado  con  los  áridos,  pero  nunca  en  contacto  con  el  cemento.  No 
obstante se recomienda utilizarse en forma de disolución.

- Características mecánicas del equipo amasador:
En la  hormigonera  deberá  colocarse una placa en la  que se haga 

constar la capacidad y velocidad (en r.p.m.) recomendadas por el fabricante, 
las cuales nunca deberán sobrepasarse.

Las  paletas  de  la  hormigonera  deberán  estar  en  contacto  con  las 
paredes de la cuba, sin dejar hueco apreciable. Si se utilizan hormigoneras 
cuyas paletas no son solidarias con la cuba, se comprobará periódicamente 
el  estado de las paletas y proceder a su sustitución cuando,  por el  uso,  
juzgue la Dirección Facultativa que se hayan desgastado sensiblemente.

- Período de batido:
Será el necesario para lograr una mezcla Intima y homogénea de la 

masa, sin disgregación salvo justificación especial, en hormigoneras de un 
metro  cúbico  (1  m3)  o  menos  de  capacidad,  el  período  de  batido  a  la 
velocidad de régimen, contando a partir del momento en que se termina de 
depositar en la cuba la totalidad del cemento y de los áridos, no será inferior 
a un minuto (1 min). Si la capacidad de la hormigonera fuera superior a la 
indicada, se aumentará el citado período en quince segundos (15 seg.) por 
cada metro cúbico (m3) o fracción en exceso.

- Otras condiciones:
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Antes  de  volver  a  cargar  de  nuevo  la  hormigonera,  se  vaciará 
totalmente su contenido.

No  se  permitirá  volver  a  amasar  en  ningún  caso  hormigones  que 
hayan  fraguado  parcialmente,  aunque  se  añadan  nuevas  cantidades  de 
cemento, áridos o agua.

c) Transporte:
- Generalidades:
Desde que se termina de amasar el hormigón, hasta el momento de 

su puesta en obra y compactación, no deberá transcurrir más de una hora 
(1 h.).

El transporte desde la hormigonera se realizará lo más rápidamente 
posible,  empleando métodos  aprobados  por  la  Dirección Facultativa,  que 
impiden toda segregación, exudación, evaporación de agua, o introducción 
de  elementos  extratos  en  la  mezcla.  En  todos  los  casos  se  prohibirá  la 
colocación en obras de hormigones que acusen un principio de fraguado o 
presenten cualquier otra alteración.

- Precauciones durante el transporte:
No  deberá  ser  transportado  un  mismo  amasijo  en  camiones  o 

compartimentos diferentes.
Al cargar los camiones, u otros medios de transporte utilizado, no se 

firmarán con la masa montones cónicos.
La máxima caída libre vertical de la masa, en cualquier punto de su 

recorrido, no excederá de un metro (1 m) procurándose que la descarga del 
hormigón  en  la  obra,  se  realice  lo  más  cerca  posible  del  lugar  de  su 
ubicación definitiva para reducir al mínimo las posteriores manipulaciones.

- Armaduras a emplear en Hormigón Armado:
Serán  barras  corrugadas  y  cumplirán  cuanto  se  especifica  en  la 

Instrucción EHE.
Estas barras se  utilizarán también en las armaduras pasivas en el 

hormigón pretensado.
- Control de calidad:
El nivel de control de calidad se ha fijado en los planos de acuerdo 

con la Instrucción EHE, y cuando el  valor  de la  resistencia característica 
estimada sea inferior a la resistencia característica prescrita, se procede_ 
como sigue:

a) Si fest >= 0.9 fck la obra se aceptará, reduciéndose el abono 
de la unidad en porcentaje el doble que la reducción de la resistencia.

Si  fest  < 0.9  fck  se  procederá  a  demoler  y  reconstruir  las  partes 
correspondientes a cargo del contratista, o a reforzarlas, igualmente a cargo 
del contratista, según decida la Dirección Facultativa.

En caso de haber optado por ensayos de información y resultar estos 
desfavorables, podrá la Dirección Facultativa ordenar las pruebas de carga, 
antes de decidir la demolición o aceptación.

Cualquier  reparación  necesaria  del  elemento  será_  realizada  sin 
percibir el Contratista ningún abono por ella. Una vez realizada la reparación 
quedará_  a  juicio  de  la  Dirección  Facultativa  la  penalización  por  la 
disminución de resistencia del hormigón en la misma proporción que en el 
apartado a).

 



 
Excmo. Ayuntamiento de La Palma del Condado

En cualquier  caso siempre que sea fest  < fck el  Contratista tiene 
derecho  a  que  se  realice  a  su  costa  bajo  la  dirección  de  la  Dirección 
Facultativa  los  ensayos  de  información  previstos  en  el  artículo 
correspondiente de la citada Instrucción, en cuyo caso la base de juicio se 
trasladará_ al resultado de estos últimos.

3.8. PRODUCTOS DE CURADO DE HORMIGÓN
Los  productos  felógenos  y  otros  análogos,  que  se  utilicen  como 

sistema  de  curado,  deberán  asegurar  una  perfecta  conservación  del 
hormigón, formando una película continua sobre la superficie del mismo que 
impida  la  evaporación  del  agua  durante  su  fraguado  y  primer 
endurecimiento,  y  que  permanezca  intacta  durante  tres  días  al  menos, 
después de su aplicación.

No reaccionarán perjudicialmente tales productos con el hormigón ni 
desaprenderán  de  forma  alguna  vapores  nocivos.  Serán  de  color  claro, 
perfectamente  blanco,  y  de  fácil  manejo,  y  admitirán  sin  deteriorarse 
cortado y taladrado fácilmente.

En su moldeo no presentará poros, bolsa de aire o huecos, gotas frías, 
grietas,  sopladuras,  manchas,  pelos y otros efectos debidos a impurezas 
que perjudican a la resistencia o a la continuidad del material y del buen 
aspecto de la superficie del producto obtenido.

3.9. MATERIALES PARA PAVIMENTACIÓN

CAMPO DE FÚTBOL 11:
Césped artificial  de fibra monofilamento bicolor  de 45 mm de altura. 
Fibra  13.000  Dtex,  compuesta  por  6  hilos  monofilamento  de  sección 
doble  S  con núcleo  central  de  350  micras  de  espesor.  Resistencia  al 
desgaste según ensayo Lisport de mínimo 20.000 ciclos, acreditado por 
Laboratorio homologado FIFA. 
Backing primario 100% polipropileno, a razón de 180 grs/m2 y tejido en 
linea, fijado al reverso mediante poliuretano,  aplicado con proyección, 
con un peso de 500 grs/m2.
Rollos  de  4  mtrs,  encoladas  sus  juntas  con  adhesivo  poliuretánico 
bicomponente,  sobre  banda  de  poliéster  (resistencia  ruptura  >  15 
N/mm). Marcaje blanco para el Fútbol 11, según normas de la RFEF, del 
mismo material que el resto de césped, insertado y encolado con igual 
sistema.

Tipo de fibra: Monofilamento 100% Polietileno, sección en forma de doble 
S
Espesor de la fibra: 350 micras
Altura de la fibra: 45 mm
Decitex: 13.000
Desarrollo total de la fibra 95mm
Tipo de Telar: ¾”
Nº de inserciones cada 10 cm: 18,50
Nº de puntadas por m2: 9750
Peso total de la fibra por m2: 1230 gr

 



 
Excmo. Ayuntamiento de La Palma del Condado

Composición tejido base: Soporte primario polipropileno
Peso tejido base: 180 gr/m2
Tipo de tejido: En línea
Reverso: Poliuretano
Peso del Reverso: 500gr/m2
Diametro agujero de drenaje: 5mm
Nº agujeros de drenaje por m2: 90 ud
Tipo de producción: Tufted (DIN 61551)
Permeabilidad al agua: >360l/hora por m2
Peso total del césped artificial: 2360 gr/m2
Ancho de rollo: 410cm
Lastrado de arena de sílice: 12kg/m2, granulometría 0,5-1,0mm
Lastrado de relleno organico: 8kg/m2

Relleno Organico
Mezcla controlada de material  vegetal  (fibra de coco,  y granulado de 
corcho) y un elastómero elástico, con una granulometría 1,0-2,0 mm
Dicha  mezcla  consigue  un  material  natural,  con  excelentes 
características deportivas. 

DATOS TÉCNICOS 

 Empleo Relleno  campos  fútbol  de  césped 
artificial de 3ª generación

 Procedencia Mezcla  de  granulado  elastomerico  y 
material orgánico de origen vegetal

 Composición 63% Fibra de coco
26,5% Granulado de corcho
7 % Elastómero elástico
3,5% Arena

 Color Marrón
 Olor  Inodoro
 Granulometría 1,0-2,0 mm
 Densidad aparente 0,25-0,35 kg/lt.
 Pureza materiales  naturales  y  elastómeros 

homologados 
 Resistencia al uso - Excelente resistencia a los rayos UV

- Imputrescible.
- Anti moho.
- Optima  resistencia  al 

envejecimiento.
- No se sobre calienta.

Requisitos 
ecológicos/medioambientales

Material  derivado  de  productos 
naturales  y  certificados  que  haya 
superado test toxicológicos. 

 Ventajas Permite obtener:
- resultados  de  absorción  de 

impactos, en línea con los requisitos 
de los reglamentos internacionales 
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(FIFA 2 Star)
- Reducción  del  riesgo  de  abrasión 

para el jugador.
- Excelente drenaje del agua.
- Ninguna limitación en cuanto al uso 

del calzado de los futbolistas.
- Baja  temperatura  de  la  superficie 

de juego.
- Retención  de  humedad  del 

pavimento.

CAMPO DE FÚTBOL 7:

Césped artificial  de fibra monofilamento bicolor  de 50 mm de altura. 
Fibra  13.000  Dtex,  compuesta  por  8  hilos  monofilamento  de  sección 
uniforme  de  220  micras  de  espesor.  Resistencia  al  desgaste  según 
ensayo  Lisport  de  mínimo  40.000  ciclos,  acreditado  por  Laboratorio 
homologado FIFA. 
Backing primario 100% polipropileno, a razón de 180 grs/m2 y tejido en 
zig-zag, fijado al reverso mediante latex, con un peso de 950 grs/m2.
Rollos  de  4  mtrs,  encoladas  sus  juntas  con  adhesivo  poliuretánico 
bicomponente,  sobre  banda  de  poliéster  (resistencia  ruptura  >  15 
N/mm). Marcaje blanco, según normas de la RFEF, del mismo material 
que el resto de césped, insertado y encolado con igual sistema.

Tipo de fibra: Monofilamento 100% Polietileno, sección uniforme
Espesor de la fibra: 220 micras
Altura de la fibra: 50 mm
Decitex: 13.000
Desarrollo total de la fibra 108mm
Tipo de Telar: ¾”
Nº de inserciones cada 10 cm: 15,00
Nº de puntadas por m2: 6300
Peso total de la fibra por m2: 920 gr
Composicion tejido base: Soporte primario polipropileno
Peso tejido base: 180 gr/m2
Tipo de tejido: En Zig-Zag
Reverso: Latex
Peso del Reverso: 950gr/m2
Diametro agujero de drenaje: 5mm
Nº agujeros de drenaje por m2: 90 ud
Tipo de producción: Tufted (DIN 61551)
Permeabilidad al agua: >360l/hora por m2
Peso total del césped artificial: 2050 gr/m2
Ancho de rollo: 410cm
Lastrado de arena de sílice: 10kg/m2, granulometría 0,5-1,0mm
Lastrado de relleno SBR: 15,5 kg/m2
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PISTAS DE PADDEL:

Se instalara césped artificial en dos pistas de paddel, con una medicion 
total de las dos pistas de 400,00 m2.

La  superficie  sobre  la  que  se  instalara  el  sistema  deportivo  será  de 
asfalto  y  se  encontrara  totalmente limpia  y  lista para  el  montaje  del 
sistema deportivo. Se ha de verificar la planimetría de la base y corregir 
puntualmente la misma si presentara deformaciones.

El  césped  artificial  debe  cumplir  con  las  siguientes  características 
técnicas:

DATOS TÉCNICOS DEL CÉSPED

 Tipo de fibra 100% Polietileno
 Espesor de la fibra y altura 60 microns y 15 mm. de altura
 Decitex 6.600 
 Desarrollo total de la fibra 35 mm. 
 Tipo de telar 3 / 16
 Nº de inserciones cada 10 cm. 19
 Nº de puntadas por m². 39.900
 Peso total de la fibra por m². 1.050 grs.
 Composición tejido base Polipropileno,  entrelazado, 

estabilizado  contra  las 
inclemencias  meteorológicas  y 
la putrefacción.                 

 Peso del tejido base 160 grs./m²
 Reverso Látex drenante
 Peso del reverso 1000 grs./m²
 Diámetro del agujero de drenaje 3 mm.
 Distancia entre agujeros de drenaje 3 mm.
 Nº de agujeros de drenaje por m². 750 ud.
 Tipo  de  producción  (Según  norma 
DIN 61151)

Tufted

 Permeabilidad al agua >  0,10  cm./seg.  (>  60 
Litros/hora por m²)

Peso total del césped artificial 2.190 grs./m²
Largo y ancho del rollo Variable  en  función  de  las 

medidas de la pista
Instalación Flotante, lastrado con arena de 

sílice  de  importación,  de 
granulometria  0,2-0,6  mm,  con 
un mínimo de pureza del  98%. 
De canto redondo

Cantidad de arena 19 kg/m2
Adhesivo de juntas Poliuretano bicomponente
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Color Verde  oliva  /  líneas  blancas  o 
amarillas
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CAPÍTULO 4.-EJECUCIÓN DE LA OBRA

4.1. CONDICIONES GENERALES
Las obras a que se refiere el presente proyecto son de urbanización 

en su integridad, no existiendo parte alguna de aprovechamiento de 
edificaciones anteriores ni en lo referente a unidades de obra ni a ninguno 
de los materiales que han de entrar a formar parte de la misma. Así pues 
serán automáticamente rechazados aquellos elementos que hayan tenido 
anterior uso. Del mismo modo, si en las excavaciones o movimientos de 
tierras apareciese algún elemento o fábrica de anteriores edificaciones, no 
serán aprovechadas, siendo demolidas en lo necesario para establecer las 
unidades de obra indicadas en los Planos, salvo que sean de carácter 
histórico, artístico o monumental o que puedan considerarse dentro de la 
vigente Legislación, en el supuesto de hallazgo de tesoros.

Una vez adjudicadas las obras, el constructor instalará en el terreno 
una caseta de obra. En ésta habrá al menos dos departamentos 
independientes, destinados a oficina y botiquín. El primero deberá tener al 
menos un tablero donde puedan extenderse los planos y el segundo estará 
provisto de todos los elementos precisos para una primera cura de urgencia.

El pago de impuestos o árbitros en general, municipales o de otro 
origen, sobre vallas, alumbrado, etc... cuyo abono debe hacerse durante el 
tiempo de ejecución de las obras y por conceptos inherentes a los propios 
trabajos que se realizan, correrán a cargo del Contratista.

Los documentos de este proyecto, en su conjunto, con los particulares 
que pudieran establecerse y las prescripciones señaladas en este Pliego de 
Condiciones Técnico,  así como las Normas Tecnológicas que serán de 
obligado cumplimiento en su total contenido, cuanto no se oponga a las 
anteriores, constituyen un contrato que determina y regula las obligaciones 
y derechos de ambas partes contratantes, los cuales se comprometen a 
dirimir las divergencias que pudieran surgir hasta su total cumplimiento, por 
amigables componedores, preferentemente por la Dirección Facultativa, a 
quien se considerará como única instancia técnica para las dudas e 
interpretaciones del presente Pliego.

El Contrato se formalizará como documento privado o público a 
petición de cualquiera de las partes y con arreglo a las disposiciones 
vigentes. En el Contrato se reflejarán las particularidades que convengan 
ambas partes, completando o modificando lo señalado en el presente Pliego 
de Condiciones, que quedará incorporado al Contrato como documento 
integrante del mismo.

4.2.-DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS.
- Demoliciones: Consiste en el derribo de todas las construcciones 

que obstaculicen la obra o que sea necesario hacer desaparecer para dar 
por terminada la ejecución de la misma, o en la destrucción parcial de 
unidades de obra construidas, cuando sea preciso a juicio de la Dirección 
Facultativa.

Su ejecución incluye las operaciones siguientes:
- Derribo de materiales.
- Retirada de los materiales de derribo.

 



 
Excmo. Ayuntamiento de La Palma del Condado

Ambas operaciones se ajustarán a lo prescrito en el PG.-3 y en la 
NTE-ADD.

- Desbroce y Limpieza del Terreno
Se considera desbroce, la eliminación de la capa vegetal, 

considerando como tal, el espesor variable que considere en cada caso la 
Dirección de la Obra, (a efectos de medición se han supuesto 20 cm.) así 
como su transporte a vertedero o lugar de empleo, o a caballeros y 
posteriormente, a lugar de empleo. Asimismo se considera incluida la tala y 
destocamiento de árboles.

4.3.-HORMIGONADO DE SOLERA
I.  -   Hormigonado en tiempo frío.  -  
I.1.  -   Generalidades  .- Como norma general se suspenderá el 

hormigonado, siempre que se prevea que dentro de las 48 horas siguientes 
pueda descender la temperatura mínima ambiente por debajo de los 0 
grados centígrados. A estos efectos, el hecho de que la temperatura 
registrada a las 9 de la mañana (hora solar) sea inferior a 4 grados 
centígrados pueda interpretarse como motivo suficiente para prever que el 
límite anteriormente prescrito será alcanzado en el citado plazo.

I..  -   Protecciones externas  .- Las temperaturas mínimas antes dichas, 
podrán ser rebajadas en 3 grados centígrados cuando se proteja 
eficazmente la superficie de hormigón mediante sacos, paja u otros 
recubrimientos aislantes del frío, con espesor tal que pueda asegurarse que 
la acción de la helada no afectará al pavimento recién construido.

I.3.  -   Tipos de Cemento  .- Las prescripciones de los dos apartados 
anteriores son aplicables al caso que se emplee cemento tipo "Portland". Si 
se utilizase cemento siderúrgico o puzolánico, las temperaturas 
mencionadas en tales apartados deberán aumentar en 5 grados 
centígrados.

I.4.  -   Los límites mínimos de temperatura   mencionados en I.1, y I.2, 
pueden rebajarse en 3 grados C. si se utiliza como adición cloruro cálcico, 
en cuyo caso se tendrá presente lo establecido en los apartados C.1.5. y 
C.2.3. del Pliego General de Condiciones Facultativas para la ejecución de 
pavimentos rígidos del I.E.T.C.C.

I.5.  -   Casos especiales  .- En los casos en que, por absoluta necesidad, y 
previa siempre la autorización expresa de la Dirección Facultativa, en 
hormigones a temperaturas inferiores a las anteriormente señaladas, se 
adoptan las medidas oportunas para que el fraguado de las masas se realice 
sin dificultad. A titulo de orientación, en este sentido se indica el calentado 
de agua entre 40 y 60 grados centígrados, es posible rebajarlo en 5 grados 
C. las temperaturas mínimas citadas en I.1 y I.2.

I.6.  -   Otras condiciones  .- Siempre que exista el peligro de heladas 
durante la ejecución, se prescribirá absolutamente el empleo de los áridos 
heladizos.

II.  -   Hormigonado en tiempo caluroso  .- Se cuidará especialmente, 
sobre todo cuando se utilice conglomerado de tipo siderúrgico, de que no se 
produzcan la desecación de los amasijos durante el transporte. Para ello, si 
este dura más de media hora, se adaptarán las medidas oportunas (cubrir 
los camiones, amasar con agua enfriada, etc) para garantizar una puesta en 
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obras correcta, sin necesidad de alterar la relación agua/cemento.
Es fundamental que los amasijos se viertan lo más cerca posible de 

las máquinas de ejecución, y no muy por delante de las mismas. Por otra 
parte, la protección y proceso de curado del hormigón, deberá iniciarse en 
este caso de temperatura elevada, sin la menor pérdida de tiempo.

III  -   Hormigonado en tiempo lluvioso  .- Como norma general, se 
suspenderá el hormigonado en caso de lluvias, adaptándose las medidas 
oportunas para impedir la entrada de agua a través de la base 
eventualmente, la continuación de los trabajos con las medidas que se 
propongan deberán merecer la aprobación de la Dirección Facultativa.

Del mismo modo, deberán tomarse las medidas oportunas para 
proteger de la lluvia (véase apartado F./1. del Pliego de Condiciones 
Facultativas para la ejecución de pavimentos rígidos del I.E.T.C.C.) la 
superficie recién terminada del pavimento.

IV.  -   Vertido y compactación  .- El vertido, reparto y compactación 
del hormigón, se lleva a cabo con máquinas aprobadas por la Dirección 
Facultativa. La máxima caída libre vertical de las masas en el vertido, no 
excederá de un metro.

La compactación se realizará siempre por vibrado y la duración del 
mismo no excederá de 30 segundos. La vibración será lo más uniforme 
posible, tanto en planta como en alzado, utilizándose a lo largo de los 
encofrados vibradores de agujas, con objeto de impedir la formación de las 
coqueras.

Si se hormigona en dos capas, éstas se compactarán por separado 
debiéndose extenderse la segunda lo más rápidamente posible, antes de 
que comience el fraguado de la primera capa, en cualquier caso, entre la 
puesta en obra de ambas capas, no deberá transcurrir más de una hora.

Se dispondrán paralelas móviles, con objeto de facilitar la circulación 
del personal sin dato alguno para el hormigón fresco.

V.  -   Comprobación durante la ejecución.  
V.1.  -   Consistencia del hormigón  .- Una vez cada 200 m3. de hormigón, 

y al menos tres veces por jornada, se realizará el ensayo de consistencia de 
masa fresca por el método (ensayo Z.43 del Pliego General de condiciones 
Facultativas para la ejecución de pavimentos rígidos del I.E.T.C.C.), que el 
hormigón ensayado en dicho cono, no presenta asientos superiores a 3 cm.

V.2.  -   Resistencia del hormigón  .- Se comprobará que la resistencia del 
hormigón, no es inferior a 14 N/mm2 a los 7 días y 20 N/mm2 a los 28 días.

Para ello se realizarán los correspondientes ensayos de resistencia a 
compresión ajustándose al programa que se indica en el anejo D.5.2. del 
citado Pliego del I.E.T.C.C. Estos ensayos serán efectuados según los 
métodos que se establecen en Z.4.5. del citado Pliego del I.E.T.C.C., 
utilizando probetas prismáticas cuadradas de 20 cm. de lado y 80 cm. de 
altura, fabricadas con moldes metálicos.

Las resistencias obtenidas deberán cumplir por separado, las 
limitaciones impuestas en el párrafo anterior, si alguna de estas limitaciones 
no se cumplen, el hormigón será considerado como defectuoso, aún cuando 
se cumplan las otras.

V.3.  -   Volumen de aire ocluido en el hormigón  .- Cuando se utilicen 
productos aireantes se comprobará, con arreglo al método de ensayo Z.4.2. 
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del citado Pliego del I.E.T.C.C., que el volumen de aire ocluido en la masa 
fresca está comprendido entre un 3% y 6%: Las comprobaciones durante la 
ejecución no se realizarán como se indica en D.5.2. del citado Pliego del 
I.T.E.C.C.

V.4.  -   Espesor del pavimento  .- Para la comprobación del espesor del 
pavimento, inmediatamente antes del vertido del hormigón, se colocarán 
unos discos metálicos sobre la base (uno por cada 1.000 m2 de pavimento) 
que se dejan perfectamente señalizados. Hormigonado el pavimento, se 
hincará en los lugares señalados una aguja metálica hasta que entre en 
contacto con el disco. Las tolerancias admitidas serán de = 50 mm.

4.4.-CONSTRUCCIÓN DE JUNTAS.
Se dispondrán a distancia de 5 mts. y no irán armadas. La anchura de 

las juntas será de uno de los tipos siguientes:
Material de fibrocemento ondulado o análogo con impregnación 

bituminosa, de 5 cm. de altura, y colocado en la parte inferior de la misma.
Material de fieltro bituminoso, o análogo introducido con cuchillo 

vibrante en el hormigón fresco y ocupado 5 cm. de la parte superior de la 
losa. Este tipo de juntas no requiere selladura.

En relación con la selladura, la ranura para alojar el material 
correspondiente, se ejecutará con aserrado del hormigón endurecido entre 
las 6 y 24 horas después del hormigonado; su anchura será de 6 mm y su 
profundidad de 20 mm únicamente en el caso en que la dureza de los áridos 
no permita el aserrado podrá realizarse la ranura por moldeo, del mismo 
modo indicado anteriormente.

Juntas de hormigonado.- Se dispondrán estas juntas a fin de jornada 
cuando se haya producido, por cualquier causa, una detención apreciable en 
el curso del hormigonado, entendiéndose a este respecto, que una parada 
de 30 minutos en tiempo caluroso es tiempo suficiente para establecer una 
junta de hormigonado. Siempre que sea posible se harán coincidir estas 
juntas, con una dilatación a contracción, de no ser así se dispondrá a más 
de 1,5 m de la junta más próxima y se ejecutará del mismo modo que las 
juntas longitudinales de hormigonado.

Selladura de las juntas.- Antes de proceder a la colocación del 
producto, se limpiará enérgica y cuidadosamente el fondo y los bordes de la 
ranura, utilizando para ello un cepillo de púas metálicas y dando una pasada 
final, si es necesario, con aire comprimido. Finalizada esta operación, se 
pintarán los bordes con un producto bituminoso (si la selladura va a ser de 
esta naturaleza) o análoga.

Transcurrido el tiempo que corresponda según el producto utilizado, 
pero nunca más de 12 horas, se procederá al vertido del material de 
selladura, prestando especial atención a la temperatura del vertido, si se 
trata de un producto de aplicación en caliente, el vertido puede realizarse 
en una o más pasadas; si el ancho de la ranura es superior a 10 mm se 
realizará en dos veces.

4.5.-CONDICIONES PARTICULARES DEL CÉSPED ARTIFICIAL.
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PROPIEDAD REQUISITO ENSAYO
Resistencia a la tracción de la fibra sin envejecer Mínimo 50% de la 

fibra EN13864
Resistencia del color al comparar fibra nueva co.0n envejecida Mayor 

igual a 4 en la EN-ISO 20105-A02 escala de grises.
3. Peso de hilo por unidad de área según UNE 40603 (eq. ISO 8543).
4. Longitud del penacho sobre el geotextil o “backing” según UNE 

40257 (eq. ISO 2549).
TIPO DE JUNTA REQUISITO ENSAYO
5. Número de puntadas por unidad de área según UNE 40258 (eq. ISO 

1763).
6. Resistencia al arranque del penacho según ISO 4919.
7. Resistencia al envejecimiento (UV). Se requieren las siguientes 

propiedades después del ensayo de envejecimiento según EN14836.
8. Sistema de montaje y unión: encolado o cosido. Se requiere una 

resistencia de las juntas después de envejecida con agua caliente según 
EN13744 en el caso de juntas pegadas de:

Junta cosida 1000 N / 100mm EN12228 método 1
Junta pegada 25 N / 100mm EN12228 método 2
9. Capa elástica: identificación del material, espesor y peso por 

unidad den área.

La contratación de estos ensayos será de cuenta y cargo del 
adjudicatario quien deberá garantizar que el Ayuntamiento de La Palma del 
Condado dispondrá de copia de los resultados a la vez que el propio 
adjudicatario.

2. Especificaciones una vez instalado
2.1. Planitud
La instalación sobre la base elástica parte de la consideración de que 

esta se encuentra en buenas condiciones, no obstante deberá preverse la 
recuperación de las zonas eventualmente dañadas o su completa retirada.

Para estos pavimentos se requiere una evaluación de planimetría una 
vez finalizada la instalación. El requerimiento es como máximo de 10 mm 
medido bajo regla de 3 m. Se recomienda la verificación de la de la capa 
base previa la instalación de la moqueta, ya que errores posteriores serán 
difíciles de solucionar.

CAPÍTULO 5: MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS

5.1. CRITERIOS DE MEDICIÓN
La medición, valoración y abono de las obras ejecutadas por el 

Contratista se regirá por las disposiciones establecidas en las secciones 10 y 
20 del Capítulo III del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la 
Contratación de Obras  y en la Sección 30, Capítulo V, Título II, Libro Primero 
del Reglamento General de Contratación.

Los criterios de medición adoptados para las distintas unidades de 
obras se han realizado de acuerdo con las especificaciones contenidas al 
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final de cada epígrafe correspondiente, en el capítulo PRECIOS UNITARIOS 
DESCOMPUESTOS del documento "Presupuesto",  siguiendo las pautas 
establecidas por las publicaciones de la Fundación "Codificación y Banco de 
Precios de la Construcción".  Donde se recoge,  igualmente, el desglose 
considerado para los conceptos integrantes del porcentaje fijado en los 
costes indirectos.

El Contratista acepta y reconoce que las obras se abonarán, 
exclusivamente, por las unidades y los precios que figuren en el 
"PRESUPUESTO" del presente proyecto, considerando que comprenden 
todos los trabajos y operaciones necesarias para que la obra quede 
terminada con vistas a que la Propiedad apruebe su recepción provisional.

No obstante y salvo causa justificada, cualquier posible modificación 
que se juzgue necesario introducir en el proyecto, bien por parte de la 
Dirección Facultativa o bien por parte de la Propiedad, se regirá por las 
prescripciones contenidas en la Sección 10, Capítulo IV del Pliego 
mencionado en el primer párrafo de este apartado.

Para toda posible verificación de partidas y obras ejecutadas se 
seguirán los mismos criterios de medición que figuran en las hojas del 
Estado de Mediciones.

5.2. CRITERIOS DE VALORACIÓN
Las partidas ejecutadas se valoran con los precios de ejecución 

materiales que figuran en el Proyecto multiplicadas por el de contrata real 
entre el presupuesto de contrata del Proyecto.

En el caso de que el precio de la partida no figura en el proyecto, será 
la Dirección Facultativa el que determine el valor del precio contradictorio.

5.3. REVISIÓN DE PRECIOS
Sólo procederá efectuar revisión de precios cuando haya quedado 

explícitamente determinado en el contrato entre constructor y propiedad.

5.4. TIPO DE CONVENIO
Entre propiedad y el constructor se establece el convenio de realizar 

la obra.
Si la obra es realizada por contrata serán de aplicación los epígrafes 

complementarios que se adjuntan al final de este documento.

5.5. LIQUIDACIÓN FINAL DE OBRA.
La liquidación final de obra entre propietario y constructor deberá 

hacerse de acuerdo con la certificación que emita la Dirección Técnica. Si las 
partes contratasen sin visto bueno de ésta, sólo les quedará el recurso ante 
los Tribunales, en caso de desavenencias o desacuerdos.

5.6. CERTIFICADO FINAL
Acabada la obra, los Técnicos Directores emitirán el Certificado Final 

de la misma haciéndose saber que los honorarios de Dirección correrán 
siempre a cuenta del que hizo el encargo del proyecto firmando los 
contratos colegiales.   
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EPÍGRAFE COMPLEMENTARIO NUMERO 1

1.1. OBRAS POR CONTRATA
Cuando alguno de los contratantes sea de la Propiedad se aplicará el 

Vigente Reglamento General de Contratación del Estado: Decreto 
3410/1975 de 25 de Noviembre. B.O.E. n1 311 de 27 de Diciembre.

1.1.1. Sanciones
En caso de incumplimiento de contrato o de las condiciones del 

Proyecto, serán de aplicación al Contratista las sanciones previstas en el 
citado Reglamento General de Contrataciones del Estado, si se tratase de 
una obra promovida por la Propiedad.

Si la obra está promovida por particulares serán de aplicación las 
cláusulas del contrato que hayan firmado las partes contratadas o aquellas 
que estimen los Tribunales de Justicia, en caso de existencia de tal 
compromiso, en función de los daños y perjuicios causados.
Recepción 

En presencia de la Propiedad, la Contrata y la Dirección Técnica se 
levantará acta de recepción, firmada por las personas arriba indicadas, 
después de practicado el reconocimiento de las obras y si se estuviese 
conforme con todas y cada una de las condiciones del Pliego de 
Condiciones.

A partir de esta fecha empezará a contar el plazo de garantía. En caso 
de no admitirse las obras, la Dirección Técnica fijará un nuevo plazo en el 
que se deberá terminar o corregir los defectos hallados, e 
independientemente de esto podrá iniciarse por el afectado la reclamación 
legal que crea oportuna, de acuerdo con las condiciones del contrato, o por 
los daños y perjuicios que le pudiere haber causado el retraso.
Plazo de Garantía.

El plazo de garantía de la obra será de 12 meses, contados a partir de 
la fecha del acta de recepción provisional.

Durante este período la Contrata se obliga a realizar por su cuenta 
todas las obras de mantenimiento, conservación, etc. necesarias para su 
perfecto funcionamiento y uso.
1.1.4. Recepción Definitiva

Estando las obras bien conservadas y en las mismas condiciones que 
en la recepción provisional, se levantará nueva acta firmada por la 
propiedad y el contratista.

En caso contrario se retrasará la recepción definitiva hasta que el 
juicio de la Dirección Facultativa, y dentro del plazo que éste fije queden las 
obras del modo y forma que determina el presente Pliego.
1.1.5. Liquidación de la Obra.

En caso de obra promovida por la Propiedad, la recepción definitiva y 
la liquidación de la obra se señalizará de la forma prevista en el citado 
reglamento General de la contratación del Estado en sus artículos 169 y 
177.

En las obras entre particulares la liquidación de obras se hará según 
certificado expedido por la Dirección Técnica, una vez transcurrido el plazo 
de garantía, y siempre y cuando la obra se encuentre en perfecto estado de 
conservación.
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Todos los ensayos y pruebas no indicados en las mediciones, 
necesarios para el desarrollo de las obras y las comprobaciones de las 
características y calidades exigidas en este Pliego, serán por cuenta del 
contratista.

Entendiéndose que los costos de dichos ensayos están incluidos como 
parte proporcional en las distintas partidas que constituyen el presupuesto 
de este proyecto.
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ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD

1. Memoria Informativa
1.1. Presencia de amianto

2. Agentes Intervinientes
2.1. Proyectista
2.2. Coordinador de Seguridad y Salud en fase de 

proyecto
2.3. Coordinador de Seguridad y Salud en fase de 

ejecución
2.4. Dirección Facultativa
2.5. Contratistas y Subcontratistas
2.6. Trabajadores Autónomos
2.7. Trabajadores por cuenta ajena

2.8. Fabricantes y Suministradores de Equipos de Protección y 
Materiales de construcción

2.9. Recurso preventivo

3. Riesgos Eliminables

4. Trabajos Previos
4.1. Vallado y Señalización
4.2. Instalaciones Provisionales

5. Fases de Ejecución
5.1. Demoliciones
5.2. Movimiento de Tierras
5.3. Trabajos Previos
5.4. Acabados

6. Maquinaria
6.1. Empuje y Carga
6.2. Transporte
6.3. Hormigonera
67.4. Vibrador
6.5. Sierra Circular de Mesa
6.6. Soldadura
6.7. Herramientas Manuales Ligeras

7. Valoración Medidas Preventivas

8. Mantenimiento

9. Legislación
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1. Memoria Informativa

Objeto

Según  se  establece  en  el  Real  Decreto  1627/1997,  por  el  que  se 
establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción, el promotor está obligado a encargar la redacción de un 
estudio básico de seguridad y salud en los proyectos de obras en que no 
se den alguno de los supuestos siguientes:

a)  Que  el  presupuesto  de  ejecución  por  contrata  incluido  en  el 
proyecto sea igual o superior a 450.759 euros.
b)  Que  la  duración  estimada  sea  superior  a  30  días  laborables, 
empleándose  en  algún  momento  a  más  de  20  trabajadores 
simultáneamente.
c) Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la 
suma de los días de trabajo del total de los trabajadores en la obra, 
sea superior a 500.
d)  Las  obras  de  túneles,  galerías,  conducciones  subterráneas  y 
presas.
Dado que la obra en cuestión no queda enmarcada entre los grupos 

anteriores, como se aclara en el punto "Datos de la Obra" de este mismo 
EBSS, el promotor Ayuntamiento de La Palma del Condado con domicilio en 
Plaza de España, 14 y N.I.F. P2105400B ha designado al firmante de este 
documento para la redacción del Estudio Básico de Seguridad y Salud de la 
obra.

En este Estudio Básico se realiza descripción de los procedimientos, 
equipos técnicos y medios auxiliares que van a utilizarse previsiblemente, 
identificando los riesgos laborales y especificando las medidas preventivas y 
protecciones  técnicas  tendentes  a  eliminar,  controlar  y  reducir  dichos 
riesgos.

Este E.B.S.S. servirá de base para la redacción del Plan de Seguridad 
y Salud por parte de cada Contratista interviniente en la obra en el que se 
analizarán,  estudiarán,  desarrollarán  y  complementarán  las  previsiones 
contenidas  en  este  EBSS,  adaptando  a  sus  propios  recursos,  equipos  y 
procesos constructivos. En ningún caso las modificaciones planteadas en el 
PSS podrán implicar disminución de los niveles de protección previstos.

Técnicos
La relación de técnicos intervinientes en la obra es la siguiente: 
Técnico Redactor del Proyecto de Ejecución: Rosa García Pastor
Titulación del Proyectista: Arquitecto
Director de Obra: Rosa García Pastor
Titulación del Director de Obra: Arquitecto 
Director de la Ejecución Material de la Obra: Francisco Pérez Romero
Titulación del Director de la Ejecución Material de la Obra: Aparejador
Autor del Estudio Básico de Seguridad y Salud: Rosa García Pastor
Titulación del Autor del Estudio Básico de Seguridad y Salud: Arquitecto 
Coordinador  de  Seguridad  y  Salud  en  fase  de  ejecución:  Francisco  Pérez 
Romero 
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Titulación  del  Coordinador  de  Seguridad  y  Salud  en  fase  de  ejecución: 
Aparejador

Datos de la Obra
El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se redacta para la obra 
de SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL CÉSPED ARTIFICIAL EN EL CAMPO DE 
FÚTBOL 11 y FÚTBOL 7  que va a ejecutarse POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 
DE LA PALMA DEL CONDADO.

El presupuesto de contratal de las obras es de  209.084,35 € inferior en 
cualquier caso a 450.759 euros a partir  del cual sería preciso Estudio de 
Seguridad y Salud.

La superficie total en m2 construidos es de: - son zonas sin edificar
Se prevé un plazo de ejecución de las mismas de 4 meses.
El  número  de  operarios  previstos  que  intervengan  en  la  obra  en  sus 
diferentes fases es de 6.
No concurrirá la circunstancia de una duración de obra superior a 30 días 

y  coincidir  20  trabajadores  simultaneamente  que  según  R.D.  1627/97 
requeriría de E.S.S.

El volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de 
los días de trabajo del total de los trabajadores en la obra es de: sustituya 
por la suma de los días de trabajo del total de los trabajadores en la obra 
menor de 500.

Descripción de la Obra
Las obras contempladas es el suministro e instalación de césped artificial 

para los campos de fútbol 11, fútbol 7 y pistas de paddel. En el campo de 
fútbol  11  se  va  ha  instalar  un  césped  artificial  de  fibra  monofilamento 
bicolor de 45 mm de altura y 13.000 Dtex sobre Base elástica prefabricada 
de 10mm de espesor de espuma de poliolefina. Sobre el mismo se realizará 
una mezcla controlada de material vegetal (fibra de coco, y granulado de 
corcho)  y  un  elastómero  elástico,  con  una  granulometría  1,0-2,0.  En  el 
campo de fútbol 7 se instalará un césped artificial de fibra monofilamento 
bicolor de 50 mm de altura y  fibra 13.000 Dtex con relleno de arena y SBR, 
y  en  las  pistas  de  paddel  se  instalará  un  césped  artificial  de  fibra 
monofilameno de 15 mm  de altura y fibra 6.600 Dtex con relleno de arena y 
SBR.

2. Agentes Intervinientes
Son agentes todas las personas, físicas o jurídicas, que intervienen en el 
proceso de la  edificación.  Sus  obligaciones vendrán determinadas por  lo 
dispuesto en esta Ley y demás disposiciones que sean de aplicación y por el 
contrato que origina su intervención con especial referencia a la L.O.E. y el 
R.D.1627/97.

Promotor
Será considerado promotor cualquier persona, física o jurídica, pública o 

privada,  que,  individual  o  colectivamente,  decide,  impulsa,  programa  y 
financia, con recursos propios o ajenos, las obras de edificación para sí o 
para su posterior enajenación, entrega o cesión a terceros bajo cualquier 

 



 
Excmo. Ayuntamiento de La Palma del Condado

título.
Cuando  el  promotor  realice  directamente  con  medios  humanos  y 

materiales propios la totalidad o determinadas partes de la  obra,  tendrá 
también la consideración de contratista a los efectos de la Ley 32/2006

A los efectos del RD 1627/97 cuando el promotor contrate directamente 
trabajadores autónomos para la realización de la obra o de determinados 
trabajos de la misma, tendrá la consideración de contratista excepto en los 
casos estipulados en dicho Real Decreto.

Es el promotor quien encargará la redacción del E.S.S. y ha de contratar a 
los técnicos coordinadores en Seguridad y Salud tanto en proyecto como en 
ejecución. Asimismo, el promotor deberá efectuar un aviso a la autoridad 
laboral competente antes del comienzo de los trabajos.

Facilitará copia del E.S.S. a las empresas contratistas, subcontratistas o 
trabajados  autónomos  contratados  por  directamente  por  el  promotor, 
exigiendo la presentación de Plan de Seguridad y Salud previo al comienzo 
de las obras.

2.1. Proyectista
El proyectista es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a 

la normativa técnica y urbanística correspondiente, redacta el proyecto.
Deberá tomar en consideración, de conformidad con la Ley de Prevención 

de Riesgos Laborales, los principios generales de prevención en materia de 
seguridad y de salud en las fases de concepción, estudio y elaboración del 
proyecto de obra.

2.2. Coordinador de Seguridad y Salud en fase de proyecto
Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la elaboración del 
proyecto de obra: el técnico competente designado por el promotor para 
coordinar,  durante  la  fase  del  proyecto  de  obra,  la  aplicación  de  los 
principios  generales  de  prevención  en  materia  de  seguridad  y  de  salud 
durante la fase de proyecto.

2.3. Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución
Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la 

obra  es  el  técnico  competente  integrado  en  la  dirección  facultativa, 
designado por el promotor para llevar a cabo las siguientes tareas:
Coordinar  la  aplicación  de  los  principios  generales  de  prevención  y  de 

seguridad.
Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, 

en su caso, los subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de 
manera coherente y responsable los principios de la acción preventiva.

Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista.
Organizar la coordinación de actividades empresariales.
Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los 

métodos de trabajo.
Adoptar  las  medidas  necesarias  para  que  sólo  las  personas  autorizadas 

puedan acceder a la obra.
Asegurarse de que las empresas subcontratistas han sido informadas del 

Plan de Seguridad y Salud y están en condiciones de cumplirlo.
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El  Coordinador  en materia  de seguridad podrá paralizar  los  tajos o la 
totalidad de la obra, en su caso, cuando observase el incumplimiento de 
las medidas de seguridad y salud establecidas, dejándolo por escrito en el 
libro  de  incidencias.  Además,  se  deberá  comunicar  la  paralización  al 
Contratista, Subcontratistas afectados, Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social correspondiente y representantes de los trabajadores.

2.4. Dirección Facultativa
Dirección facultativa: el técnico o técnicos competentes designados por el 
promotor, encargados de la dirección y del control de la ejecución de la 
obra.
Asumirá las funciones del Coordinador de Seguridad y Salud en el caso de 
que no sea necesaria su contratación dadas las características de la obra 
y lo dispuesto en el R.D. 1627/97.
En ningún caso las responsabilidades de los coordinadores, de la dirección 
facultativa  y  del  promotor  eximirán  de  sus  responsabilidades  a  los 
contratistas y a los subcontratistas.

2.5. Contratistas y Subcontratistas
Contratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente 
ante el promotor, con medios humanos y materiales, propios o ajenos, el 
compromiso de ejecutar la totalidad o parte de las obras con sujeción al 
proyecto y al contrato.
Cuando  el  promotor  realice  directamente  con  medios  humanos  y 
materiales propios la totalidad o determinadas partes de la obra, tendrá 
también la consideración de contratista a los efectos de la Ley 32/2006.
A los efectos del RD 1627/97 cuando el promotor contrate directamente 
trabajadores autónomos para la realización de la obra o de determinados 
trabajos de la misma, tendrá la consideración de contratista excepto en 
los casos estipulados en dicho Real Decreto.
Subcontratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente 
ante  el  contratista  u  otro  subcontratista  comitente  el  compromiso  de 
realizar determinadas partes o unidades de obra.
Son responsabilidades del Contratistas y Subcontratistas:

La entrega al  Coordinador  de Seguridad y  Salud en la  obra  de 
documentación  clara  y  suficiente  en  que  se  determine:  la 
estructura organizativa de la empresa, las responsabilidades, 
las funciones, las prácticas, los procedimientos, los procesos y 
los  recursos de los  que se dispone para la  realización de la 
acción preventiva de riesgos en la empresa.

Redactar un Plan de Seguridad y Salud según lo dispuesto en el 
apartado correspondiente de este E.S.S. y el R.D. 1627/1997.

Aplicar  los  principios  de  la  acción  preventiva  según  Ley  de 
Prevención de Riesgos Laborales.

Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de 
seguridad y salud.

Cumplir  la  normativa  en  materia  de  prevención  de  riesgos 
laborales.

Informar  y  proporcionar  las  instrucciones  adecuadas  a  los 
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trabajadores autónomos sobre todas las medidas que hayan de 
adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la 
obra. Vigilarán el cumplimiento de estas medidas por parte de 
los trabajadores autónomos en el caso que estos realicen obras 
o  servicios  correspondientes  a  la  propia  actividad  de  la 
empresa  contratista  y  se  desarrollen  en  sus  centros  de 
trabajos. 

Informar por escrito al resto de empresas concurrentes en la obra 
y al coordinador de seguridad y salud en la obra de los riesgos 
específicos que puedan afectar a otros trabajadores de la obra 
según lo dispuesto en el Real Decreto 171/2004.

Atender  las  indicaciones  y  cumplir  las  instrucciones  del 
coordinador  en  materia  de  seguridad  y  de  salud  durante  la 
ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección facultativa.

Los Contratistas y Subcontratistas son los responsables de que la 
ejecución  de  las  medidas  preventivas  correspondan  con  las 
fijadas en el Plan de Seguridad y Salud.

Designar  los  recursos  preventivos  asignando  uno  o  varios 
trabajadores o en su caso uno o varios miembros del servicio 
de prevención propio o ajeno de la empresa. Así mismo ha de 
garantizar  la presencia de dichos recursos en la obra en los 
casos  especificados  en  la  Ley  54/2003  y  dichos  recursos 
contarán  con  capacidad  suficiente  y  dispondrán  de  medios 
necesarios  para  vigilar  el  cumplimiento  de  las  actividades 
preventivas.

Vigilar  el  cumplimiento  de  la  Ley  32/2006  por  las  empresas 
subcontratistas y trabajadores autónomos con que contraten; 
en  particular,  en  lo  que  se  refiere  a  las  obligaciones  de 
acreditación  e  inscripción  en  el  Registro  de  Empresas 
Acreditadas,  contar  con  el  porcentaje  de  trabajadores 
contratados con carácter indefinido aspectos regulados en el 
artículo 4 de dicha Ley y al régimen de la subcontratación que 
se regula en el articulo 5.

Informar a los representantes de los trabajadores de las empresas 
que  intervengan  en  la  ejecución  de  la  obra  de  las 
contrataciones y subcontrataciones que se hagan en la misma.

2.6. Trabajadores Autónomos
Trabajador  autónomo:  la  persona  física  distinta  del  contratista  y  del 

subcontratista,  que  realiza  de  forma  personal  y  directa  una  actividad 
profesional,  sin  sujeción  a  un  contrato  de  trabajo,  y  que  asume 
contractualmente  ante  el  promotor,  el  contratista  o  el  subcontratista  el 
compromiso  de  realizar  determinadas  partes  o  instalaciones  de  la  obra. 
Cuando  el  trabajador  autónomo  emplee  en  la  obra  a  trabajadores  por 
cuenta ajena, tendrá la consideración de contratista o subcontratista a los 
efectos de la Ley 32/2006 y del RD 1627/97.

Los trabajadores autónomos estarán obligados a:
Aplicar los principios de la acción preventiva según la Ley de Prevención 

de Riesgos Laborales.
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Cumplir las disposiciones mínimas de seguridad y salud.
Cumplir  las  obligaciones  en  materia  de  prevención  de  riesgos  que 

establece  para  los  trabajadores  la  Ley  de  Prevención  de  Riesgos 
Laborales.

Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes de coordinación 
de actividades empresariales.

Utilizar  equipos  de  trabajo  que  se  ajusten  a  lo  dispuesto  en  el  Real 
Decreto  1215/1997,  de  18  de  julio,  por  el  que  se  establecen  las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo.

Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos 
en el  Real  Decreto 773/1997,  de 30 de mayo,  sobre disposiciones 
mínimas  de  seguridad  y  salud  relativas  a  la  utilización  por  los 
trabajadores de equipos de protección individual.

Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en 
materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra o, en 
su caso, de la dirección facultativa.

Informar por escrito al resto de empresas concurrentes en la obra y al 
coordinador de seguridad y salud en la obra de los riesgos específicos 
que puedan afectar a otros trabajadores de la obra según lo dispuesto 
en el Real Decreto 171/2004.

Deberán cumplir lo establecido en el plan de seguridad y salud.

2.7. Trabajadores por cuenta ajena
Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores 

reciban  una  información  adecuada  de  todas  las  medidas  que  hayan  de 
adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y su salud en la obra.

La consulta y participación de los trabajadores o sus representantes se 
realizarán,  de conformidad con  lo  dispuesto en la  Ley  de Prevención de 
Riesgos Laborales.

Una copia del plan de seguridad y salud y de sus posibles modificaciones 
será facilitada por el contratista a los representantes de los trabajadores en 
el centro de trabajo.

Usarán  adecuadamente,  de  acuerdo  con  su  naturaleza  y  los  riesgos 
previsibles,  las  máquinas,  aparatos,  herramientas,  sustancias  peligrosas, 
equipos de transporte y, en general, cualesquiera otros medios con los que 
desarrollen su actividad. Utilizarán correctamente los medios y equipos de 
protección  facilitados  por  el  empresario.  No  pondrán  fuera  de 
funcionamiento  y  utilizarán  correctamente  los  dispositivos  de  seguridad 
existentes o que se instalen en los medios relacionados con su actividad o 
en  los  lugares  de  trabajo  en  los  que  ésta  tenga  lugar.  Informarán  de 
inmediato a su superior jerárquico directo, y a los trabajadores designados 
para realizar actividades de protección y de prevención o, en su caso, al 
servicio  de  prevención,  acerca  de  cualquier  situación  que,  a  su  juicio, 
entrañe, por motivos razonables, un riesgo para la seguridad y la salud de 
los  trabajadores.  Contribuirán  al  cumplimiento  de  las  obligaciones 
establecidas por la autoridad competente con el fin de proteger la seguridad 
y la salud de los trabajadores en el trabajo.

 



 
Excmo. Ayuntamiento de La Palma del Condado

2.8.  Fabricantes  y  Suministradores  de  Equipos  de  Protección  y 
Materiales  de  Construcción

Los fabricantes, importadores y suministradores de maquinaria, equipos, 
productos  y  útiles  de  trabajo  están  obligados  a  asegurar  que  éstos  no 
constituyan  una  fuente  de  peligro  para  el  trabajador,  siempre  que  sean 
instalados  y  utilizados  en  las  condiciones,  forma  y  para  los  fines 
recomendados por ellos.

Los  fabricadores,  importadores  y  suministradores  de  productos  y 
sustancias químicas de utilización en el trabajo están obligados a envasar y 
etiquetar  los  mismos  de  forma  que  se  permita  su  conservación  y 
manipulación en condiciones de seguridad y se identifique claramente su 
contenido y los riesgos para la seguridad o la salud de los trabajadores que 
su almacenamiento o utilización comporten.

Deberán  suministrar  la  información  que  indique  la  forma  correcta  de 
utilización  por  los  trabajadores,  las  medidas  preventivas  adicionales  que 
deban tomarse y los riesgos laborales que conlleven tanto su uso normal, 
como su manipulación o empleo inadecuado.

Los  fabricantes,  importadores  y  suministradores  de  elementos  para  la 
protección de los trabajadores están obligados a asegurar la efectividad de 
los mismos, siempre que sean instalados y usados en las condiciones y de la 
forma  recomendada  por  ellos.  A  tal  efecto,  deberán  suministrar  la 
información que indique el tipo de riesgo al que van dirigidos, el nivel de 
protección frente al mismo y la forma correcta de su uso y mantenimiento.

Los fabricantes, importadores y suministradores deberán proporcionar a 
los  empresarios  la  información  necesaria  para  que  la  utilización  y 
manipulación de la maquinaria, equipos, productos, materias primas y útiles 
de  trabajo  se  produzca  sin  riesgos  para  la  seguridad  y  la  salud  de  los 
trabajadores.

2.9. Recurso preventivo
Con  el  fin  de  ejercer  las  labores  de  recurso  preventivo  según  lo 

establecido en la  Ley 31/1995,  Ley 54/2003 y Real  Decreto 604/2006 el 
empresario designará para la obra los recursos preventivos que podrán ser:

a.  Uno o varios trabajadores designados de la empresa.
b.  Uno o varios miembros del  servicio de prevención propio de la 
empresa
c.  Uno o varios miembros del o los servicios de prevención ajenos.

La  empresa  contratista  garantizará  la  presencia  de  dichos  recursos 
preventivos en obra en los siguientes casos:

a.  Cuando  los  riesgos  puedan  verse  agravados  o  modificados,  en  el 
desarrollo del proceso o la actividad, por la concurrencia de operaciones 
diversas  que  se desarrollan sucesiva  o  simultáneamente y  que  hagan 
preciso el control de la correcta aplicación de los métodos de trabajo.
b. Cuando se realicen las siguientes actividades o procesos peligrosos o 
con riesgos especiales:

1.º Trabajos con riesgos especialmente graves de caída desde altura.
2.º Trabajos con riesgo de sepultamiento o hundimiento.
3.º  Actividades  en  las  que  se  utilicen  máquinas  que  carezcan  de 
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declaración CE de conformidad, que sean del mismo tipo que aquellas 
para  las  que  la  normativa  sobre  comercialización  de  máquinas 
requiere  la  intervención  de  un  organismo  notificado  en  el 
procedimiento de certificación, cuando la protección del trabajador no 
esté suficientemente garantizada no obstante haberse adoptado las 
medidas reglamentarias de aplicación.
4.º Trabajos en espacios confinados.
5.º Trabajos con riesgo de ahogamiento por inmersión.

c. Cuando sea requerida por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 
En el apartado correspondiente de este Estudio Básico de Seguridad y 

Salud se especifica cuando esta presencia es necesaria en función de la 
concurrencia de los  casos antes señalados en las fases de obra y en el 
montaje,  desmontaje  y  utilización  de  medios  auxiliares  y  maquinaria 
empleada.

No  obstante  lo  anterior,  la  obra  dispondrá  en  todo  momento  de  un 
trabajador  debidamente  cualificado como mínimo con  el  nivel  básico  de 
técnico de prevención de riesgos  laborales según Real  Decreto 39/1997, 
designado por la empresa contratista y formando parte de su plantilla.

Ante la ausencia del mismo, o de un sustituto debidamente cualificado y 
nombrado  por  escrito,  se  paralizarán  los  trabajos  incluyendo  los  de  las 
empresas subcontratadas o posible personal autónomo.

Las  personas  a  las  que  se  asigne  esta  vigilancia  deberán  dar  las 
instrucciones necesarias para el correcto e inmediato cumplimiento de las 
actividades preventivas, en caso de observar un deficiente cumplimiento de 
las  mismas  o  una  ausencia,  insuficiencia  o  falta  de  adecuación  de  las 
mismas,  se  informará  al  empresario  para  que  éste  adopte  las  medidas 
necesarias para  corregir  las  deficiencias  observadas  y  al  coordinador  de 
seguridad y salud y resto de la dirección facultativa.

El Plan de Seguridad y Salud especificará expresamente el nombre de la 
persona o personas designadas para tal fin y se detallarán las tareas que 
inicialmente se prevee necesaria su presencia por concurrir alguno de los 
casos especificados anteriormente.

3. Riesgos Eliminables
No se han identificado riesgos totalmente eliminables.
Entendemos que ninguna medida preventiva adoptada frente a un riesgo 
lo elimina por completo dado que siempre podrá localizarse una situación 
por mal uso del sistema, actitudes imprudentes de los operarios u otras 
en que dicho riesgo no sea eliminado. 
Por tanto se considera que los únicos riesgos eliminables totalmente son 
aquellos  que  no  existen  al  haber  sido  eliminados  desde  la  propia 
concepción  del  edificio,  por  el  empleo  de  procesos  constructivos, 
maquinaria,  medios auxiliares o incluso medidas del  propio diseño del 
proyecto que no generen riesgos y sin duda estos riegos no merecen de 
un desarrollo detenido en este Estudio Básico.

4. Trabajos Previos

4.1. Vallado y Señalización
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Resulta  especialmente  importante  restringir  el  acceso  a  la  obra  de 
personal no autorizado, de manera que todo el recinto de la obra, en cuyo 
entorno se crean los riesgos derivados de la misma, quede inaccesible para 
personas ajenas a la obra.

Del mismo modo es necesario la instalación de un mínimo de elementos 
de  señalización  que  garanticen  la  presencia  de  informaciones  básicas 
relativas a la Seguridad y Salud en diversos puntos de la obra.

Para ello se instalarán las siguientes medidas de cierre y señalización:
Vallado perimetral  con placas metálicas  de acero galvanizado plegado 

sustentadas por pies derechos formados con perfiles laminados. La altura de 
dichos paneles quedará establecida como mínimo en 2 m.

Iluminación: Se instalarán equipos de iluminación en todos los recorridos 
de la  obra,  en los  accesos  y  salidas,  locales de obra,  zonas  de carga y 
descarga, zonas de escombro y en los diversos tajos de la misma de manera 
que se garantice la correcta visibilidad en todos estos puntos.

Señalización  mediante  paneles  en  el  acceso  de  la  obra  con  los 
pictogramas indicados en los esquemas gráficos de este documento y como 
mínimo señales  de "Prohibido el  acceso a personal  no autorizado",  "Uso 
obligatorio del casco" y pictogramas y textos de los riesgos presentes en la 
obra.

Panel señalizador en la base de la grúa en el  que se especifiquen las 
características  técnicas  de  la  misma:  límites  de  carga,  condiciones  de 
seguridad, alcance...

Cartel informativo ubicado en un lugar preferente de la obra en el que se 
indiquen los teléfonos de interés de la misma y en el que como mínimo 
aparezcan  reflejados  los  teléfonos  de  urgencia:  servicios  sanitarios, 
bomberos, policía, centros asistenciales, instituto toxicológico y los teléfonos 
de contacto de técnicos de obra y responsables de la empresa contratista y 
subcontratistas.

Cierre de la obra: la obra permanecerá cerrada fuera del horario laboral 
de manera que no sea posible el acceso a la misma sin forzar los elementos 
de cierre.

4.2. Instalaciones Provisionales
En el apartado de fases de obra de este mismo documento se realiza la 

identificación  de  riesgos,  medidas  preventivas,  protecciones  colectivas  y 
E.P.I.s para cada una de estas instalaciones.

La  obra  objeto  de  este  documento  contará  con  las  siguientes 
instalaciones provisionales de obra:

Se dispondrá en obra de un cuadro eléctrico de obra "conjunto para obra 
CO"  construido  según la  UNE-EN 60439-4.  Provista  de  una  placa  con  el 
marcado CE, nombre del fabricante o instalador, grado IP de protección, etc.

Partirá desde la misma acometida realizada por técnicos de la empresa 
suministradora o desde el  generador  de obra  y estará situado según se 
grafía en el plano de organización de obra.

En la instalación eléctrica de obra, las envolventes, aparamente, tomas 
de corriente y elementos de protección que estén expuestos a la intemperie 
contarán con un grado de protección mínima IP45 y un grado de protección 
contra impactos mecánicos de IK 0,8. Así  mismo, las tomas de corriente 
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estarán protegidos con diferenciales de 30 mA o inferior.  Los cuadros de 
distribución integrarán dispositivos de protección contra sobreintensidades, 
contra contactos indirectos y bases de toma de corriente.

Se realizará toma de tierra para la instalación,
La instalación será realizada por personal cualificado según las normas 
del REBT.
Contará con tensiones de 220/380 V y tensión de seguridad de 24 V.
Instalación Contraincendios: Se dispondrán de extintores en los puntos de 

especial  riesgo de incendio de manera que al  menos  quede ubicado un 
extintor  de  CO2 junto  al  cuadro  eléctrico  y  extintores  de  polvo  químico 
próximos  a  las  salidas  de  los  locales  que  almacenen  materiales 
combustibles.

Estos  extintores  serán  objeto  de  revisión  periódica  y  se  mantendrán 
protegidos de las inclemencias meteorológicas.

Instalación  de  Abastecimiento  de  agua  mediante  acometida  de  red: 
Previo a la ejecución de la obra se realizará la acometida de acuerdo con las 
condiciones de la compañía suministradora, dotando de agua potable las 
distintas instalaciones de higiene y confort de la obra así como los equipos y 
maquinarias que precisan de ella.

Saneamiento mediante acometida: Con el  fin de garantizar el  correcto 
saneamiento  de  las  instalaciones  provisionales  de  obra  se  realizará  una 
acometida a la red municipal de saneamiento de aguas residuales.

5. Fases de Ejecución

5.1. Demoliciones
RIESGOS:

Caídas a distinto nivel de objetos.
Caídas a distinto o mismo nivel de los operarios por pérdida de equilibrio o 

hundimiento del forjado donde opera.
Referentes a maquinaria y vehículos: vuelcos, choques, golpes y caídas en 

el ascenso o descenso de los mismos.
Atrapamientos y atropellos de personas con la maquinaria.
Proyección de tierra y piedras.
Golpes, choques, cortes,
 Sobreesfuerzos
Pisadas sobre materiales punzantes.
Atrapamientos y aplastamientos.
Afectaciones cutáneas.
Proyección de partículas en los ojos.
Exposición a ruido y vibraciones.
Emisión de polvo: Inhalación o molestias en los ojos.
Sustancias nocivas o tóxicas.
Contactos eléctricos.
Incendios y explosiones.
Inundaciones o filtraciones de agua.
Infecciones.
Desplomes de elementos
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MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:
Se dispondrá de extintores en obra.
Durante  la  ejecución  de  esta  fase  los  RECURSOS  PREVENTIVOS  tendrán 

presencia  permanente  en  obra  ya  que  concurren  alguno  de  los 
supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia.

Con  carácter  previo  al  inicio  de  los  trabajos  deberán  analizarse  las 
condiciones  del  edificio  y  de  las  instalaciones  preexistentes, 
investigando,  para  la  adopción  de  las  medidas  preventivas 
necesarias, su uso o usos anteriores, las condiciones de conservación 
y  de  estabilidad  de  la  obra  en  su  conjunto,  de  cada  parte  de  la 
misma, y  de las edificaciones adyacentes.  El  resultado del  estudio 
anterior se concretará en un plan de demolición en el que constará la 
técnica elegida así como las personas y los medios más adecuados 
para realizar el trabajo.

Queda prohibido el vertido de materiales a plantas inferiores.
Los contenedores no se llenarán por encima de los bordes.
Los contenedores deberán ir cubiertos con un toldo y el extremo inferior del 

conducto  no  tendrá  una  altura  superior  a  2  m.,  para  disminuir  la 
formación de polvo.

Las  herramientas  eléctricas  cumplirán  con  las  especificaciones 
contempladas  en  este  documento  dentro  del  apartado  de 
herramientas eléctricas.

La iluminación en la zona de trabajo será siempre suficiente.
Se dispondrá de una bomba de achique cuando haya previsión de fuertes 

lluvias o inundaciones.

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
Fajas de protección dorsolumbar.
Casco de seguridad.
Calzado con puntera reforzada.
Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos.
Gafas de seguridad antiimpactos.
Protectores auditivos.
Mascarillas antipolvo.
Guantes de cuero.
Ropa de trabajo adecuada.
Ropa de trabajo impermeable.
Ropa de trabajo reflectante.
Cinturón de seguridad y puntos de amarre.
Cinturones portaherramientas.

5.2. Movimiento de Tierras
RIESGOS:
Referentes a maquinaria y vehículos: vuelcos, choques, golpes y caídas 

en el ascenso o descenso de los mismos.
Atrapamientos y atropellos de personas con la maquinaria.
Desplomes  de  las  paredes  o  taludes  de  la  excavación  y  edificios 

colindantes.
Fallo de las entibaciones.
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Proyección de tierra y piedras.
Pisadas sobre materiales punzantes.
Golpes, atrapamientos y aplastamientos.
Afectaciones cutáneas 
Proyección de partículas en los ojos.
Exposición a ruido y vibraciones 
Emisión de polvo: Inhalación o molestias en los ojos.
Sobreesfuerzos.
Contactos eléctricos.
Inundaciones o filtraciones de agua.
Incendios y explosiones.

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:
En caso de haber llovido, se respetarán especialmente las medidas de 

prevención debido al aumento de la peligrosidad de desplomes.
Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán 

presencia  permanente  en  obra  ya  que  concurren  alguno  de  los 
supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia.

Se  procederá  a  la  localización  de  conducciones  de  gas,  agua  y 
electricidad,  previo al  inicio del  movimiento de tierras.  El  corte de 
suministro o desvío de las conducciones se pondrá en conocimiento 
de la empresa propietaria de la misma.

Se  realizará  un  estudio  geotécnico  que  indique  las  características  y 
resistencia del terreno, así como la profundidad del nivel freático.

Se señalizará la zona y cerrará el ámbito de actuación mediante vallas 
de 2 m de altura como mínimo y una distancia mínima de 1,5m al 
borde superior del talud de la excavación.

Se señalará el acceso de la maquinaria y del personal a la obra, siendo 
estos diferenciados.

Se  señalizarán  las  zonas  de  circulación  en  obra  para  vehículos  y 
personas y las zonas de acopio de materiales.

Se  dispondrán  rampas  de  acceso  para  camiones  y  vehículos  cuyas 
pendientes no serán superiores al  8% en tramos rectos y  12% en 
tramos curvos.

El acceso del personal al fondo de la excavación se realizará mediante 
escaleras de mano o rampas provistos de barandillas normalizadas. 
Queda prohibido servirse del propio entramado, entibado o encofrado 
para el descenso o ascenso de los trabajadores.

Se realizará un estudio previo del suelo para comprobar su estabilidad y 
calcular el talud necesario dependiendo del terreno.

Los bordes superiores del talud, dependiendo de las características del 
terreno  y  profundidad  de  la  excavación,  se  indicará  la  mínima 
distancia de acercamiento al mismo para personas y vehículos.

Se evitarán los acopios pesados a distancias menores a 2m del borde del 
talud de la excavación.

Se  dispondrán  barandillas  protectoras  de  90cm  de  altura,  con  barra 
intermedia y rodapiés en el perímetro de la excavación, en el borde 
superior del talud y a 0,6m del mismo.

Los  bordes  de  huecos,  escaleras  y  pasarelas  estarán  provistos  de 
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barandillas normalizadas.
Los operarios no deberán permanecer en planos inclinados con fuertes 

pendientes.
Los operarios no deberán permanecer en el radio de acción de máquinas 

o vehículos en movimientos.
Los operarios no deberán permanecer debajo de cargas suspendidas.
El  ascenso  o  descenso  de  cargas  se  realizará  lentamente,  evitando 

movimientos bruscos que provoquen su caída.
Las cargas no serán superiores a las indicadas.
La  maquinaria  a  utilizar  en  la  excavación  cumplirá  con  las 

especificaciones  contempladas  en  este  documento  dentro  del 
apartado de maquinaria.

La maquinaria dispondrá de un sistema óptico-acústico para señalizar la 
maniobra.

Las  herramientas  eléctricas  cumplirán  con  las  especificaciones 
contempladas  en  este  documento  dentro  del  apartado  de 
herramientas eléctricas.

Evitar la acumulación de polvo, gases nocivos o falta de oxígeno.
La iluminación en la zona de trabajo será siempre suficiente.
Se dispondrá de extintores en obra.
Se dispondrá de una bomba de achique cuando haya previsión de fuertes 

lluvias o inundaciones.

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
Casco de seguridad.
Calzado con suela antideslizante.
Calzado con puntera reforzada.
Botas de goma o PVC.
Protectores auditivos.
Guantes de cuero.
Ropa de trabajo adecuada.
Ropa de trabajo impermeable.
Ropa de trabajo reflectante.
Cinturón de seguridad y puntos de amarre.

5.3. Trabajos Previos

Instalación Abastecimiento y Saneamiento Provisional
En los trabajos de instalación de abastecimiento y saneamiento provisional 
para la obra se realizan trabajos de similares características a los realizados 
en las fases de "Red de Saneamiento" e "Instalación de Fontanería",  por 
tanto se consideran los mismos Riesgos, Medidas de Prevención y E.P.I.s que 
los que figuran en los apartados correspondientes de este mismo Estudio.

Vallado de Obra
RIESGOS:

Caídas a mismo nivel.
Caídas  a  distinto  nivel  de  personas  u  objetos  por  huecos  o  zonas  no 

protegidas mediante barandillas y rodapiés.
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Golpes y cortes con herramientas u otros materiales.
Sobreesfuerzos.
Pisadas sobre materiales punzantes.
Exposición al polvo y ruido.
Atropellos.
Proyección de partículas.

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:
Se retirarán clavos y materiales punzantes sobrantes de los encofrados u 

otros elementos del vallado.
Durante  la  ejecución  de  esta  fase  los  RECURSOS  PREVENTIVOS  tendrán 

presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos 
por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia.

Para postes con cimentación subterránea, se realizarán catas previas que 
indique la resistencia del terreno con el fin de definir la profundidad de 
anclaje.

Previo a realizar excavaciones de cimentación se localizará y señalar las 
conducciones que puedan existir en el terreno. El corte de suministro o 
desvío de las conducciones se pondrá en conocimiento de la empresa 
propietaria de la misma.

La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y 
limpia de residuos y se desinfectará en caso necesario.

La  manipulación  del  vallado  o  cargas  pesadas  se  realizará  por  personal 
cualificado mediante medios mecánicos o palanca, evitando el paso por 
encima de las personas.

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
Casco de seguridad.
Calzado con puntera reforzada.
Guantes de cuero.
Guantes aislantes.
Ropa de trabajo adecuada.
Ropa de trabajo impermeable.
Ropa de trabajo reflectante.
Cinturón de seguridad y puntos de amarre.

Cimentación
RIESGOS:

Inundaciones o filtraciones de agua.
Caídas a distinto nivel de trabajadores.
Caídas a  mismo nivel de  trabajadores.
Golpes, choques y cortes con herramientas u otros materiales.
Referentes a maquinaria y vehículos: vuelcos, choques, golpes y caídas en 

el ascenso o descenso de los mismos.
Atrapamientos y atropellos de personas con la maquinaria.
Atrapamientos por desplome de tierras.
Fallo de las entibaciones.
Proyección de tierra y piedras.
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Hundimiento o rotura de encofrados.
Pisadas sobre materiales punzantes.
Dermatosis por contacto con el hormigón o cemento.
Proyección de partículas en los ojos.
Exposición al polvo, ruido y vibraciones.
Sobreesfuerzos.
Contactos eléctricos.

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:
Iluminación suficiente en la zona de trabajo.
Durante  la  ejecución  de  esta  fase  los  RECURSOS  PREVENTIVOS  tendrán 

presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos 
por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia.

La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y 
limpia de residuos.

Se señalarán en obra y respetarán las zonas de circulación de vehículos, 
personas y el almacenamiento de  acopios de materiales.

Se dispondrán barandillas rígidas y resistentes para señalizar pozos, zanjas, 
bordes  de  excavación,  desniveles  en  el  terreno  y  lados  abiertos  de 
plataformas con alturas superiores a 2 m.

Se  realizarán  entibaciones  cuando  exista  peligro  de  desprendimiento  de 
tierras.

Se colocarán escaleras peldañeadas con sus correspondientes barandillas, 
para el acceso al fondo de la excavación.

El  vertido  del  hormigón  se  realizará  por  tongadas  desde  una  altura 
adecuada.

Especial cuidado del vibrado del hormigón en zonas húmedas.
Prohibido el atado de las armaduras en el interior de los pozos.
Prohibido el ascenso por las armaduras.
Los operarios no deberán permanecer en el radio de acción de máquinas o 

vehículos en movimientos.
Los operarios no deberán permanecer debajo de cargas suspendidas.
El  ascenso  o  descenso  de  cargas  se  realizará  lentamente,  evitando 

movimientos bruscos que provoquen su caída.
Las cargas no serán superiores a las indicadas.
La maquinaria a utilizar en la excavación cumplirá con las especificaciones 

contempladas en este documento dentro del apartado de maquinaria.
La maquinaria  dispondrá de un sistema óptico-acústico para señalizar  la 

maniobra.
Las  herramientas  eléctricas  cumplirán  con  las  especificaciones 

contempladas en este documento dentro del apartado de herramientas 
eléctricas.

Retirar clavos y materiales punzantes.
Evitar la acumulación de polvo, gases nocivos o falta de oxígeno.
Estudio para medir  el  nivel  del  ruido y  del  polvo al  que se expondrá el 

operario.
Prohibido trabajar con vientos superiores a 50 km/h.
Se dispondrá de una bomba de achique cuando haya previsión de fuertes 

lluvias o inundaciones.
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EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
Casco de seguridad.
Calzado con puntera reforzada.
Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos.
Botas de goma o PVC.
Protectores auditivos.
Mascarillas antipolvo.
Guantes de cuero.
Guantes aislantes.
Guantes de goma o PVC.
Ropa de trabajo adecuada.
Ropa de trabajo impermeable.
Cinturón de seguridad y puntos de amarre.
Fajas de protección dorsolumbar.
Mandil de cuero.

5.5. Acabados
RIESGOS:
Caídas a distinto  nivel de personas u objetos.
Caídas a  mismo nivel .
Golpes y cortes con herramientas u otros materiales.
Atrapamientos y aplastamientos.
Desplomes de elementos
Sobreesfuerzos.
Proyección de partículas en los ojos.
Pisadas sobre materiales punzantes.
Dermatosis por contacto con hormigón o cemento.
Afecciones cutáneas por contacto con pastas, yeso, escayola, materiales 

aislantes...
Inhalación  de  polvo  y  vapores  tóxicos  procedentes  de  pinturas  o 

materiales semejantes.
Exposición a ruido y vibraciones 
Contactos eléctricos.

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:
Los  andamios  se  colocarán  y  utilizarán  siguiendo  las  especificaciones 

contempladas en este documento dentro del apartado de andamios y 
las indicaciones del fabricante y la normativa correspondiente.

Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán 
presencia  permanente  en  obra  ya  que  concurren  alguno  de  los 
supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia.

La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y 
limpia de residuos.

Los  materiales  se  acopiarán  sin  invadir  las  zonas  de  circulación  ni 
producir sobrecargas.

Prohibido el acceso a toda planta no protegida en huecos y perímetro.
El transporte de cargas se realizará por medios mecánicos. 
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Prohibido el uso del montacargas para el transporte de personas.
Se realizará la evacuación de escombros y cascotes mediante tubos de 

vertido, carretillas o bateas cerradas perimetralmente.
 Queda prohibido el  lanzamiento de escombros a través de huecos de 

forjado o fachada.
Iluminación mínima de 100 lux en la zona de trabajo. Se colocarán puntos 

de luz de emergencia donde se prevea escasez de luz.
 Se utilizarán lámparas portátiles con portalámparas estanco con mango 

aislante,  rejilla  protectora  de  la  bombilla  con  gancho  de  cuelgue, 
manguera antihumedad y clavija de conexión normalizada estanca de 
seguridad y alimentado a 24 voltios.

Las  herramientas  eléctricas  cumplirán  con  las  especificaciones 
contempladas en este documento dentro del apartado de herramientas 
eléctricas.

Los huecos horizontales de ascensor,  escaleras o patios permanecerán 
protegidas mediante barandillas, redes, mallazos o tableros.

Las  aberturas  perimetrales,  los  huecos  de  fachada  (  balcones  o 
descansillos ) y puertas de ascensor se protegerán mediante barandillas 
rígidas y resistentes.

Se colocarán cables de seguridad, menores a 2 mtrs de longitud, sujetos 
a  elementos  estructurales  sólidos  para  amarrar  el  mosquetón  del 
cinturón de seguridad.

En caso de que sea necesario la retirada de la barandilla, se realizará 
durante el menor tiempo posible y el operario permanecerá unido del 
cinturón de seguridad al cable de seguridad en todo momento.

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
Casco de seguridad.
Calzado con puntera reforzada.
Gafas de seguridad antiimpactos.
Mascarillas antipolvo para ambientes pulvígenos.
Guantes de cuero.
Ropa de trabajo adecuada.
Cinturón de seguridad y puntos de amarre.
Cinturones portaherramientas.
Fajas de protección dorsolumbar.

Pavimentos

Césped artificial
RIESGOS:
Golpes y atrapamientos con piezas del pavimento.
Afecciones reumáticas por humedades en las rodillas.
Afecciones cutáneas por contacto con cemento o mortero.

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:
Los  rollos  del  pavimento  y  sacos  de  material  orgánico  p  SBR  se 

transportarán a planta mediante plataformas emplintadas y flejadas. Si 
se trata de piezas de grandes dimensiones se transportarán en posición 

 



 
Excmo. Ayuntamiento de La Palma del Condado

vertical.
Se utilizarán herramientas o maquinaria eléctrica para cortar las piezas, 

las  cuales  deberán  permanecer  húmedas.  El  operario  se  colocará  a 
sotavento, en caso de que el corte de piezas se realice por vía seca con 
sierra circular.

No acceder a recintos en fase de pavimentación 
Desenchufar  la  máquina  para  la  sustitución  de  piezas  o  trabajos  de 

mantenimiento.

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
Guantes aislantes.
Rodilleras impermeables almohadilladas.

6. Maquinaria
En este punto se detalla memoria descriptiva de la maquinaria prevista 
durante la ejecución de la obra, señalando para cada una de ellas los 
riesgos  no  eliminables  totalmente  y  las  medidas  preventivas  y 
protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos.

6.1. Empuje y Carga
RIESGOS:
Caída  de  personas  a  distinto  nivel  al  ascender  o  descender  de  la 

máquina.
Vuelcos, deslizamientos... de la maquinaria.
Atrapamientos  de  personas  por  desplome  de  taludes  o  vuelco  de 

maquinaria por pendiente excesiva.
Choques contra objetos u otras máquinas.
Atropellos de personas con la maquinaria.
Proyección de tierra y piedras.
Polvo, ruido y vibraciones.
Contactos con infraestructura urbana: red de saneamiento, suministro de 

agua, conductos de gas o electricidad.
Quemaduras.

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:
El  valor  de  exposición  diaria  normalizado  a  vibraciones  mecánicas  de 

cuerpo  entero  para  un  período  de  referencia  de  ocho  horas  para 
operadores de maquinaria pesada no superará 0,5 m/s2, siendo el valor 
límite de 1,15 m/s2.

Mientras trabajen en obra maquinaria de empuje y carga los RECURSOS 
PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en obra ya que concurren 
alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su 
presencia.

El personal que utilice la maquinaria dispondrá de la formación adecuada.
La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos, 

limpia de residuos y suficientemente iluminad y no se permitirá el paso 
de peatones u operarios.

Se  trazarán  y  señalizarán  los  caminos  de  paso  de  la  maquinaria  que 
permanecerán  en  correctas  condiciones,  evitando  la  formación  de 
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baches, blandones y zonas de barro excesivo.
El ascenso y descenso del operador a la máquina se realizará en posición 

frontal,  haciendo  uso  de  los  peldaños  y  asideros,  evitando  saltar  al 
suelo, y con el motor apagado.

La cabina deberá permanecer limpia de trapos sucios y combustible.
Los  terrenos  secos  serán  regados  para  disminuir  la  concentración  de 

polvo originado por la maquinaria.
Se  colocarán  "topes  de  final  de  recorrido"  a  2  m.  de  los  bordes  de 

excavación, para evitar una aproximación excesiva a los mismos.
No se acopiarán pilas de tierra a distancias inferiores a 2 m. del borde de 

la excavación.
Se colocarán tacos de inmovilización en las ruedas, antes de soltar los 

frenos cuando la máquina se encuentre en posición de parada.
Se circulará a una velocidad máxima de 20 Km/h dentro del recinto de la 

obra.
Se cuidará especialmente de no sobrepasar la carga máxima indicada por 

el fabricante. 
Se impedirá la entrada de gases en la cabina del conductor, mediante la 

inspección periódica de los puntos de escape del motor.
Se mantendrá una distancia superior a 3 m. de líneas eléctricas inferiores 

a 66.000 V. y a 5 m. de líneas superiores a 66.000 V.
Las operaciones de mantenimiento se realizarán con el motor apagado.
El cambio de aceite se realizará en frío.
En maquinaria de neumáticos, la presión de estos será la indicada por el 

fabricante y se revisará semanalmente.
No se abrirá la tapa del radiador cuando se produzca un calentamiento 

excesivos  del  motor,  ya  que  los  vapores  provocarían  quemaduras 
graves.

Apagar el motor y sacar la llave para realizar operaciones en el sistema 
eléctrico.

Se utilizarán guantes de goma o PVC para la manipulación del electrolito 
de la batería.

Se  utilizarán guantes  y  gafas  antiproyección para  la  manipulación del 
líquido anticorrosión.

Se comprobará  el  funcionamiento de los  frenos  si  se  ha  trabajado en 
terrenos inundados.

Se realizará comprobación diaria del funcionamiento del  motor,  frenos, 
niveles de aceite, luces y dispositivos acústicos.

No  se  trabajará  con  vientos  fuertes  o  condiciones  climatológicas 
adversas.

Dispondrán  de  cabinas  de  seguridad  antivuelco  (ROPS)  y  antiimpacto 
(FOPS).

Antes  de  empezar  a  trabajar:  Ajustar  el  asiento,  comprobación  del 
funcionamiento  de  los  mandos  y  puesta  en  marcha  de  los  apoyos 
hidráulicos de inmovilización.

Dispondrán de botiquín de primeros auxilios y extintor timbrado revisado 
al día.

Tendrán luces, bocina de retroceso y de limitador de velocidad.
No se trabajará sobre terrenos con inclinación superior al 50 %.
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Dispondrán de «marcado CE», declaración «CE» de conformidad y manual 
de  instrucciones.  Aquella  maquinaria  que  por  su  fecha  de 
comercialización o de puesta en servicio por primera vez no les sea de 
aplicación  el  marcado  CE,  deberán  someterse  a  la  puesta  en 
conformidad de acuerdo con lo establecido en el RD 1215/1997.

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
Cinturón abdominal antivibratorio.
Calzado de seguridad adecuados para la conducción.
Calzado con suela aislante.
Guantes aislantes de vibraciones.
Guantes de cuero.
Guantes de goma o PVC.
Ropa de trabajo reflectante.
Protectores auditivos.
Mascarillas antipolvo.
Cinturón de seguridad del vehículo.

Pala Cargadora
MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:
Para realizar las tareas de mantenimiento, se apoyará la cuchara en el 

suelo, se parará el motor, freno de mano y bloqueo de máquina.
Queda  prohibido  el  uso  de  la  cuchara  como  medio  de  transporte  de 

personas o grúa.
La extracción de tierras se efectuará en posición frontal a la pendiente.
El transporte de tierras se realizará con la cuchara en la posición más 

baja posible, para garantizar la estabilidad de la pala.
No se sobrecargará la cuchara por encima del borde de la misma.

Retroexcavadora
MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

Para realizar las tareas de mantenimiento, se apoyará la cuchara en el 
suelo, se parará el motor, freno de mano y bloqueo de máquina.

Queda  prohibido  el  uso  de  la  cuchara  como  medio  de  transporte  de 
personas o grúa.

Señalizar con cal o yeso la zona de alcance máximo de la cuchara, para 
impedir la realización de tareas o permanencia dentro de la misma.

Los desplazamientos de la retro se realizarán con la  cuchara apoyada 
sobre la máquina en el sentido de la marcha. Excepto el descenso de 
pendientes, que se realizará con la cuchara apoyada en la parte trasera 
de la máquina.

Los  cambios  de  posición  de  la  cuchara  en  superficies  inclinadas,  se 
realizarán por la zona de mayor altura.

Estará prohibido realizar trabajos en el interior de zanjas, cuando estas se 
encuentren dentro del radio de acción de la máquina.

6.2. Transporte
RIESGOS:
Caída  de  personas  a  distinto  nivel  al  ascender  o  descender  de  la 
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máquina.
Vuelcos, deslizamientos... de la maquinaria.
Choques contra objetos u otras máquinas.
Atropellos de personas con la maquinaria.
Atrapamientos.
Proyección de tierra y piedras.
Polvo, ruido y vibraciones.
Contactos con infraestructura urbana: red de saneamiento, suministro de 

agua, conductos de gas o electricidad.
Quemaduras.

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:
El  valor  de  exposición  diaria  normalizado  a  vibraciones  mecánicas  de 

cuerpo  entero  para  un  período  de  referencia  de  ocho  horas  para 
operadores de maquinaria pesada no superará 0,5 m/s2, siendo el valor 
límite de 1,15 m/s2.

Mientras  trabajen  en  obra  maquinaria  de  transporte  los  RECURSOS 
PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en obra ya que concurren 
alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su 
presencia.

Incluso  para  circulación  por  el  interior  de  la  obra,  los  conductores 
dispondrán  del  correspondiente  permiso  y  la  formación  específica 
adecuada.

La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos, 
limpia  de  residuos  y  suficientemente  iluminada  y  no  se  permitirá  el 
paso de peatones u operarios.

Se  trazarán  y  señalizarán  los  caminos  de  paso  de  vehículos  que 
permanecerán  en  correctas  condiciones,  evitando  la  formación  de 
baches, blandones y zonas de barro excesivo.

El ascenso y descenso del conductor al vehículo se realizará en posición 
frontal,  haciendo  uso  de  los  peldaños  y  asideros,  evitando  saltar  al 
suelo, y con el motor apagado.

La cabina deberá permanecer limpia de trapos sucios y combustible.
Los  terrenos  secos  serán  regados  para  disminuir  la  concentración  de 

polvo originado por los vehículos
Se circulará a una velocidad máxima de 20 Km/h dentro del recinto de la 

obra.
Se cuidará especialmente de no sobrepasar la carga máxima indicada por 

el fabricante. 
Las operaciones de mantenimiento se realizarán con el motor apagado.
El cambio de aceite se realizará en frío.
Los neumáticos tendrán la presión indicada por el fabricante y se revisará 

semanalmente.
No se abrirá la tapa del radiador cuando se produzca un calentamiento 

excesivo  del  motor,  ya  que  los  vapores  provocarían  quemaduras 
graves.

Se comprobará  el  funcionamiento de los  frenos  si  se  ha  trabajado en 
terrenos inundados.

Se realizará comprobación diaria del funcionamiento del  motor,  frenos, 
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niveles de aceite, luces y dispositivos acústicos.
Dispondrán  de  botiquín  de  primeros  auxilios  y  extintor  timbrado  y 

revisado.
Los vehículos dispondrán de bocina de retroceso.

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
Cinturón abdominal antivibratorio.
Casco de seguridad.
Calzado de seguridad adecuados para la conducción.
Botas impermeables.
Botas de goma o PVC.
Guantes aislantes de vibraciones.
Guantes de cuero.
Guantes de goma o PVC.
Ropa de trabajo reflectante.
Ropa de trabajo impermeable.
Gafas de protección.
Protectores auditivos.

Camión Transporte
MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:
Las maniobras del camión serán dirigidas por un señalista de tráfico.
Las cargas se repartirán uniformemente en la caja; En caso de materiales 

sueltos, serán cubiertos mediante una lona y formarán una pendiente 
máxima del 5 %.

Prohibido el transporte de personas fuera de la cabina.
Se colocará el freno en posición de frenado y calzos de inmovilización 

debajo de las ruedas en caso de estar situado en pendientes antes de 
proceder a las operaciones de carga y descarga.

Para  la  realización de la  carga y  descarga,  el  conductor  permanecerá 
fuera de la cabina.

La  carga  y  descarga  se  realizará  evitando   operaciones  bruscas,  que 
provoquen la pérdida de estabilidad de la carga.

Se  utilizarán  escaleras  metálicas  con  ganchos  de  inmovilización  y 
seguridad para ascender o descender a la caja. Evitando subir trepando 
sobre la caja o bajar saltando directamente al suelo.

Dúmper
MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:
Los  conductores  del  dúmper  dispondrán  del  permiso  clase  B2,  para 

autorizar su conducción.
La puesta en marcha se realizará sujetando firmemente la manivela, con 

el  dedo  pulgar  en  el  mismo  lado  que  los  demás,  para  evitar 
atrapamientos.

La  carga,  no   tendrá  un  volumen  excesivo  que  dificulte  la  visibilidad 
frontal del conductor.

La carga no sobresaldrá de los laterales.
Estará  terminantemente  prohibido  el  transporte  de  personas  en  el 

cubilote del dúmper.
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No se transitará sobre taludes y superficies con pendientes superiores al 
20% en terrenos húmedos y 30% en secos.

El  descenso  sobre  superficies  inclinadas  se  realizará  frontalmente,  al 
contrario  que  el  ascenso  que  se  realizará  marcha  hacia  atrás,  para 
evitar el vuelco del vehículo, especialmente si está cargado.

6.3. Hormigonera
RIESGOS:
Golpes y choques.
Dermatosis por contacto con el hormigón.
Ruido y polvo.
Sobreesfuerzos.
Contactos eléctricos.
MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:
Las  operaciones  de  mantenimiento  serán  realizadas  por  personal 

especializado, previa desconexión de la energía eléctrica.
La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y 

limpia de residuos.
La hormigonera estará sometida a zonas húmedas y embarradas, por lo 

que tendrá un grado de protección IP-55
La hormigonera se desplazará amarrada de 4 puntos seguros a un gancho 

indeformable y seguro de la grúa.
Dispondrá de freno de basculamiento del bombo.
El uso estará restringido solo a personas autorizadas.
Los  conductos  de  alimentación  eléctrica  de  la  hormigonera  estarán 

conectados a tierra asociados a un disyuntor diferencial.
Se  colocará  un  interruptor  diferencial  de  300  mA.  al  principio  de  la 

instalación.
Las partes móviles del aparato deberán permanecer siempre protegidas 

mediante carcasas conectadas a tierra.
Cortar  el  suministro  de energía  eléctrica  para  la  limpieza diaria  de  la 

hormigonera.
EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
Casco de seguridad.
Calzado de seguridad antideslizante.
Calzado con puntera reforzada.
Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos.
Botas de goma o PVC.
Guantes de goma o PVC.
Gafas de protección del polvo.
Faja de protección dorsolumbar.
Mascarilla de filtro mecánico recambiable.
Tapones.
Ropa de trabajo adecuada.
Ropa de trabajo ajustada e impermeabilizante.

6.4. Vibrador
RIESGOS:
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Caída de personas a distinto nivel durante las operaciones de vibrado o 
circulación.

Caída de objetos a distinto nivel.
Proyección de partículas en ojos o cara del operario.
Golpes, cortes o choques.
Ruido y vibraciones.
Sobreesfuerzos.
Contactos eléctricos.
MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:
En los casos en se superen los valores de exposición al ruido indicados en 

el  artículo  5.1  del  Real  Decreto  286/2006  de  protección  de  los 
trabajadores frente al  ruido,  se establecerán las acciones correctivas 
oportunas como el empleo de protectores auditivos.

El  vibrado  del  hormigón  se  realizará  desde  plataformas  de  trabajo 
seguras.  En  ningún  momento  el  operario  permanecerá  sobre  el 
encofrado.

La  alimentación  eléctrica  de  la  herramienta  permanecerá  siempre 
aislada.

Prohibido  el  abandono  del  vibrador  en  funcionamiento  o  desplazarlo 
tirando de los cables.

El  valor  de  exposición  diaria  normalizado  a  vibraciones  mecánicas  al 
sistema manobrazo para un período de referencia de ocho horas para 
operadores de vibradores no superará 2,5 m/s2, siendo el valor límite 
de 5 m/s2.

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
Casco de seguridad.
Calzado de seguridad antideslizante.
Calzado con puntera reforzada.
Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos.
Botas de goma o PVC.
Guantes de cuero u otros resistentes a la abrasión, desgarros, cortes...
Guantes de goma o PVC.
Gafas de seguridad antiimpactos.
Protectores auditivos.
Ropa de trabajo adecuada.

6.5. Sierra Circular de Mesa
RIESGOS:
Atrapamientos.
Cortes y amputaciones.
Proyección de partículas y objetos.
Contactos eléctricos.
Polvo.
Ruido.
MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:
En los casos en se superen los valores de exposición al ruido indicados en 

el  artículo  5.1  del  Real  Decreto  286/2006  de  protección  de  los 
trabajadores frente al  ruido,  se establecerán las acciones correctivas 
oportunas como el empleo de protectores auditivos.
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Durante  la  utilización  de  la  sierra  circular  en  obra,  los  RECURSOS 
PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en obra ya que concurren 
alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su 
presencia.

La  sierra  circular  de  mesa  se  ubicará  en  un  lugar  apropiado,  sobre 
superficies firmes, secas y a una distancia mínima de 3 m. a bordes de 
forjado.

La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y 
limpia de residuos.

Por la parte inferior de la mesa la sierra estará totalmente protegida de 
manera que no se pueda acceder al disco.

Por la parte superior se instalará una protección que impida acceder a la 
sierra  excepto  por  donde se  introduce  la  madera,  el  resto  será  una 
carcasa metálica que protegerá del acceso al disco y de la proyección 
de partículas.

Es necesario utilizar empujador para guiar la madera, de manera que la 
mano no pueda pasar cerca de la sierra en ningún momento.

La máquina contará con un cuchillo divisor en la parte trasera del disco y 
lo más próxima a ella para evitar que la pieza salga despedida.

El disco de sierra ha de estar en perfectas condiciones de afilado y de 
planeidad.

La sierra contará con un dispositivo que en el  caso de faltar el  fluido 
eléctrico mientras se  utiliza,  la  sierra no entre  en funcionamiento al 
retornar la corriente.

La instalación eléctrica de la máquina estará siempre en perfecto estado 
para lo que se comprobará periódicamente el cableado, las clavijas, la 
toma de tierra...

El  personal  que  utilice  la  sierra  estará  aleccionado  en  su  manejo  y 
conocerá todas las medidas preventivas y EPIs necesarias.

Las piezas aserradas no tendrán clavos no otros elementos metálicos.
El operario se colocará a sotavento del disco, evitando la inhalación de 

polvo.
EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
Casco de seguridad.
Gafas antiimpactos.
Protectores auditivos.
Empujadores.
Guantes de cuero.
Ropa de trabajo ajustada.
Mascarilla de filtro mecánico recambiable.

6.6. Soldadura
RIESGOS:
Cefáleas  y  conjuntivitis  agudas  a  causa  de  las  radiaciones  de  la 

soldadura.
Quemaduras.
Incendios y explosiones.
Proyección de partículas.
Intoxicación por inhalación de humos y gases.
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Contactos eléctricos.
MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:
No  podrá  haber  materiales  inflamables  o  explosivos  a  menos  de  10 

metros de la soldadura
Tanto  los  soldadores  como los  trabajadores  que  se  encuentren en  las 

inmediaciones  han  de  disponer  de  protección  visual  adecuada  no 
mirando en ningún caso con los ojos al descubierto.

Previo al soldeo se eliminarán las pinturas u otros recubrimientos de que 
disponga el soporte.

Es especialmente importante el empleo de protecciones individuales por 
lo  que  los  operarios  dispondrán  de  la  formación  adecuada  para  el 
empleo de los mismos.

En  locales  cerrados  en  que  no  se  pueda  garantizar  una  correcta 
renovación  de  aire  se  instalarán  extractores  y  preferiblemente  se 
colocarán sistemas de aspiración localizada.

En  trabajos  en  altura,  no  podrán  encontrarse  personas  debajo  de  los 
trabajos de soldadura.

Siempre  habrá  un  extintor  de  polvo  químico  accesible  durante  los 
trabajos de soldadura.

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
Casco de seguridad.
Pantalla de mano o de cabeza protectoras y filtrantes.
Gafas protectoras filtrantes.
Guantes y manguitos de cuero curtido al cromo.
Mandil y polainas de cuero curtido al cromo.
Botas de seguridad.
Equipos de filtración química frente a gases y vapores.

Soldadura con Soplete y Oxicorte
MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:
Se  colocarán  pantallas  para  evitar  que  caigan  partículas  de  metal 

incandescente sobre los operarios o las mangueras de gas.
No se soldarán superficies manchadas de grasas o aceites.
No se fumará en las inmediaciones de los trabajos de soldadura.
Las botellas  quedarán en posición vertical  o  en cualquier  caso con la 

válvula más elevada que el resto.
Una vez finalizados los trabajos se colocará el capuchón de la botella.
Las botellas se mantendrán alejadas del calor y del soleamiento directo.
Las botellas se trasportarán en jaulas en posición vertical.
Todas las botellas estarán correctamente etiquetadas y cumplirán con los 

requisitos impuestos por el Reglamento de Aparatos a presión.
Siempre se abrirá primero la llave del oxígeno y luego la de acetileno y 

durante el cierre se seguirá el proceso inverso.
El soplete se refrigerará sumergiéndolo en agua y durante las paradas 

dispondrá de su propio soporte.
El mechero que genere la chispa ha de disponer de mango que permita 

mantener la mano alejada de la llama al encender.
Las mangueras se revisarán periódicamente comprobándolas con agua 

jabonosa y se protegerán durante la soldadura.
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Soldadura con Arco Eléctrico
MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:
Es  necesario  revisar  las  protecciones  de  los  equipos  eléctricos 

periódicamente  y  comprobar  que  carcasas,  tomas  de  tierra, 
diferenciales y conexiones están en perfecto estado. Especialmente se 
revisarán los bornes de entrada y salida del grupo para comprobar que 
no tienen partes activas al descubierto.

Resulta importante proteger los cables eléctricos, comprobando que no 
están deteriorados periódicamente y alejándolos de la proyección de 
partículas incandescentes.

En lugares muy conductores es necesario disponer de limitador de vacío 
de 24 voltios como máximo en el circuito de soldadura.

La tensión de vacío, entre el electrodo y la pieza a soldar será inferior a 
90 voltios en corriente alterna y 150 en corriente continua.

La pinza portaelectrodos debe ser adecuada para el tipo de electrodo, ha 
de  tener  mango  aislante  en  condiciones  y  tener  un  mecanismo  de 
agarre del electrodo seguro y cómodo de sustituir.

El piso de trabajo ha de estar seco y si no es así se utilizarán banquetas 
aislantes.

Es  necesario  habilitar  un  apoyo  aislado  para  dejar  la  pinza 
portaelectrodos en las pausas.

Del mismo modo se ha de utilizar ropa que proteja íntegramente la piel 
del soldador de estas radiaciones.

Nunca deben sustituirse electrodos con las manos desnudas o el guante 
húmedo.

No se golpeará la soldadura sin protección de ojos adecuada.

6.7. Herramientas Manuales Ligeras
RIESGOS:
Caída de objetos a distinto nivel.
Golpes, cortes y atrapamientos.
Proyección de partículas
Ruido y polvo.
Vibraciones.
Sobreesfuerzos.
Contactos eléctricos.
Quemaduras.

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:
La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y 

limpia de residuos.
La  alimentación  de  las  herramientas  que  no  dispongan  de  doble 

aislamiento  y  se  ubiquen  en  ambientes  húmedos,  se  realizará 
conectándola a transformadores a 24 v..

Las herramientas se transportarán en el interior de una batea colgada del 
gancho de la grúa.

El uso de las herramientas estará restringido solo a personas autorizadas.
Se emplearán herramientas adecuadas para cada trabajo.
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No  retirar  las  protecciones  de  las  partes  móviles  de  la  herramienta 
diseñadas por el fabricante.

Prohibido dejarlas abandonadas por el suelo.
Evitar  el  uso  de  cadenas,  pulseras  o  similares  para  trabajar  con 

herramientas.
Cuando se averíe  la  herramienta,  se  colocará  la  señal  “  No conectar, 

máquina averiada “ y será retirada por la misma persona que la instaló.
Las herramientas eléctricas dispondrán de doble aislamiento o estarán 

conectadas a tierra.
Las  transmisiones  se  protegerán  con  un  bastidor  soporte  de  un 

cerramiento con malla metálica.
En  las  herramientas  de  corte  se  protegerá  el  disco  con  una  carcasa 

antiproyección.
Las conexiones eléctricas a través de clemas se protegerán con carcasas 

anticontactos eléctricos.
Las herramientas se mantendrán en buenas condiciones
Mangos  sin  grietas,  limpios  de  residuos  y  aislantes  para  los  trabajos 

eléctricos.
Dispondrán de toma de tierra, excepto las herramientas portátiles con 

doble aislamiento.
Las clavijas y los cables eléctricos estarán en perfecto estado y serán 

adecuados.
La  instalación  dispondrá  de  interruptor  diferencial  de  0,03  A.  de 

sensibilidad.
Las herramientas eléctricas no se podrán usar con manos o pies mojados.
Estarán apagadas mientras no se estén utilizando.
En los casos en se superen los valores de exposición al ruido indicados en 

el  artículo  5.1  del  Real  Decreto  286/2006  de  protección  de  los 
trabajadores frente al  ruido,  se establecerán las acciones correctivas 
oportunas como el empleo de protectores auditivos.

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
Casco de seguridad.
Calzado con suela antideslizante.
Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos.
Guantes de cuero u otros resistentes a la abrasión, desgarros, cortes...
Guantes dieléctricos.
Ropa de trabajo ajustada, especialmente en puños y bastas.
Faja de protección dorsolumbar.
Gafas de protección del polvo.
Gafas de seguridad antiimpactos.
Mascarilla de filtro mecánico recambiable.
Protectores auditivos.
Cinturón portaherramientas.

7. Valoración Medidas Preventivas
Dadas las características de la obra, los procesos constructivos, medios y 
maquinaria  prevista  para  la  ejecución  de la  misma,  se  consideran las 
medidas  preventivas,  medios  de  protección  colectiva  y  equipos  de 
protección  individual  previstos  en  este  Estudio  Básico,  los  más 
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convenientes para conseguir un nivel de riesgo en el peor de los casos 
tolerable. 

8. Mantenimiento
Para  la  ejecución  de  las  tareas  de  mantenimiento  y  conservación 
necesarias tras la construcción y puesta en servicio del edificio se han de 
contemplar  medidas  preventivas  que  garanticen  la  ejecución  de  las 
mismas con las preceptivas condiciones de seguridad.
Se incorporan en este punto una serie de medidas preventivas y equipos 
necesarios  propios  de  las  tareas  de  mantenimiento.  Se  estudian  solo 
tareas propias de mantenimiento preventivo, aquellas intervenciones de 
reparación de envergadura que requieran de proyecto, contarán con un 
documento específico de seguridad y salud.
Para los casos en los que surgieran durante la vida útil del edificio tareas 
de mantenimiento en que intervengan procesos,  equipos o medios no 
dispuestos en este estudio, se realizará por parte de la propiedad anexo a 
este mismo documento.
RIESGOS:
Asfixia en ambientes sin oxígeno (pozos saneamiento...).
Inhalación o molestias en los ojos por polvo en tareas de limpieza.
Caídas a distinto nivel de materiales, medios auxiliares y herramientas.
Desprendimientos de cargas suspendidas.
Caídas a distinto o mismo nivel de los operarios por pérdida de equilibrio 

o hundimiento de la plataforma donde opera.
En  cubiertas,  caídas  a  distinto  nivel  de  trabajadores  por  bordes  de 

cubierta, por deslizamiento por los faldones o por claraboyas, patios y 
otros huecos.

Sobreesfuerzos.
Exposición a ruido y vibraciones durante la utilización de maquinaria en 

tareas de mantenimiento y reparación.
Golpes y cortes con herramientas u otros materiales.
En mantenimiento de ascensores, caída en altura y atrapamiento.
Inhalación de sustancias nocivas o tóxicas de productos de limpieza y/o 

pintura.
Afecciones cutáneas y oculares por contacto con productos de limpieza o 

pintura.
Explosiones  e  incendios  de  materiales  inflamables  como productos  de 

limpieza o pintura.
Atrapamientos de manos y pies durante el  transporte y colocación de 

materiales o medios auxiliares.
Cortes durante el transporte y colocación del vidrio.
Proyección de pequeñas partículas de vidrio u otros cuerpos extraños en 

los ojos.
Atrapamiento de personas en la cabina de ascensores, por avería o falta 

de fluido eléctrico.
Contactos eléctricos.
MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:
La iluminación en la zona de trabajo será siempre suficiente y en ningún 

caso inferior a 150 lux.
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Se dispondrán extintores convenientemente revisados en las zonas de 
acopio  y  almacenamiento  de  material  de  limpieza,  mantenimiento o 
pinturas.

En  la  utilización  de  medios  auxiliares  como  andamios  o  escaleras  se 
atenderá  a  lo  especificado  para  estos  equipos  en  el  apartado 
correspondiente de este mismo documento.

Para  la  utilización  de  maquinaria,  pequeña  herramienta  y  equipos 
eléctricos se atenderá a lo dispuesto en el apartado correspondiente de 
este mismo documento.

Previo a los trabajos en la envolvente del edificio: cubiertas o fachadas, 
se acotarán espacios para el acopio de materiales, para proteger a los 
viandantes  de  la  caída  de  materiales,  herramientas  o  polvo  o 
escombros.

En los trabajos en fachada o cubierta queda prohibido trabajar en caso de 
hielo, nieve, lluvia o vientos superiores a 50 km/h.

El acopio de los materiales de cubierta se realizará alejado de las zonas 
de circulación y de los bordes de la cubierta.

Durante  los  trabajos  de  mantenimiento  tanto  en  cubierta  como  en 
fachada, los operarios dispondrán de medios de seguridad estables y 
con  barandillas  de  protección,  pudiendo  sustituirse  en  trabajos 
puntuales de pequeña duración por arnés de seguridad con absorbedor 
de  energía  amarrado  a  cables  fiadores  anclados  a  líneas  de  vida  o 
elementos estables que impidan la caída.

Los huecos de la cubierta estarán protegidos con barandillas,  tablas o 
redes.

El acceso a la cubierta se realizará a través de los huecos, con escaleras 
de mano peldañeadas, sobre superficies horizontales y que sobresalgan 
1m. de la altura de la cubierta.

Queda prohibido el  lanzamiento de residuos de limpieza,  escombros u 
otros desde cubierta o fachada.

En el mantenimiento de redes de saneamiento, quedará prohibido fumar 
en interior  de  pozos  y  galerías  y  previo  al  acceso  a  los  mismos  se 
comprobará si existe peligro de explosión o asfixia dotando al personal, 
que  siempre  será  especializado  y  en  número  mayor  de  uno,  de  los 
equipos de protección individual adecuados.

El acceso a los pozos se realizará utilizando los propios pates del mismo si 
reúnen las condiciones o ayudándose de escaleras según lo dispuesto 
en el apartado correspondiente a escaleras de este mismo documento.

Prohibido  fumar,  comer  o  usar  maquinaria  que  produzca  chispas,  en 
lugares  donde  se  manipulen  pinturas  que  contengan  disolventes 
orgánicos  o pigmentos tóxicos. La mezcla de aire y vapor del disolvente 
deberá permanecer por debajo de los límites de explosión.

Las pinturas, disolventes y demás sustancias tóxicas o inflamables serán 
almacenadas y manipuladas según las indicaciones del fabricante. Se 
realizará en lugares ventilados y alejados del sol y el fuego.

El  vertido  de  pinturas,  pigmentos,  disolventes  o  similares  se  realizará 
desde  la  menor  altura  posible,  para  evitar  salpicaduras  o  nubes  de 
polvo.

Los  marcos  exteriores  de  puertas  y  ventanas,  terrazas...  se  pintarán 
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desde  el  interior  del  edificio,  donde  el  operario  quedará  unido  del 
cinturón de seguridad al cable fiador amarrado a un punto fijo.

Los  vidrios  se  transportarán  en  posición  vertical  utilizando  EPIs 
apropiados. Si se trata de grandes dimensiones, se utilizarán ventosas.

Los operarios no deberán permanecer debajo de aquellos tajos donde se 
esté instalando vidrio.

Todas las instalaciones de servicios comunes deberán estar debidamente 
rotuladas,  y  dispondrán  en  el  mismo  local  de  emplazamiento  de 
esquemas de montaje, funcionamiento y manual de instrucciones.

Las tareas de mantenimiento de la instalación eléctrica serán realizadas 
por técnicos especialistas.

Ante cualquier operación que se realice en la red se cortará el suministro 
de energía por el interruptor principal.

Se prohibirá fumar en los trabajos de instalaciones de gas. Estos trabajos 
serán realizados por instaladores especialistas y autorizados.

El  mantenimiento  de  los  ascensores  será  realizado  por  técnicos 
especialistas y empresa acreditada.

Los  huecos  de  las  puertas  del  ascensor  que  queden  abiertos  serán 
protegidos  mediante  barandillas  de  90  cm.,  pasamanos,  listón 
intermedio y rodapié de 20 cm.. Se colocará la señal de "Peligro hueco 
de ascensor".

Queda prohibida la sobrecarga del  ascensor.  Se colocará una señal de 
carga máxima admisible en un lugar bien visible.

Las  cabinas  de  ascensores  contarán con  un  sistema de  comunicación 
conectado a un lugar de asistencia permanente.

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
Mascarillas  con  filtro  químico  recambiable  para  ambientes  tóxicos  por 

disolventes orgánicos.
Mascarillas antipolvo.
Equipos de filtración química frente a gases y vapores.
Tapones y protectores auditivos.
Cinturón portaherramientas.
Cinturón de seguridad con arneses de suspensión.
Casco de seguridad con barbuquejo.
Casco de seguridad de polietileno.
Calzado con puntera reforzada.
Calzado con suela antideslizante.
Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos.
Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos.
Botas de goma o PVC.
Rodilleras impermeables almohadilladas.
Guantes de cuero u otros resistentes a la abrasión, desgarros, cortes...
Guantes dieléctricos.
Guantes de goma o PVC.
Ropa de trabajo impermeable.
Faja de protección dorso lumbar.
Gafas de protección del polvo.
Mascarilla de filtro mecánico recambiable.
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9. Legislación
Tanto la Contrata como la Propiedad, asumen someterse al arbitrio de los 
tribunales con jurisdicción en el lugar de la obra.
Durante la totalidad de la obra se estará a lo dispuesto en la normativa 
vigente, especialmente la de obligado cumplimiento entre las que cabe 
destacar:
Orden de 23 de mayo de 1977 Reglamento de aparatos elevadores para 
obras. 
Real Decreto 2291 / 1985 de 8 de Noviembre Reglamento de aparatos de 
elevación y manutención de los mismos.
Real  Decreto 1407/1992 Decreto Regulador  de las condiciones para la 
Comercialización y Libre Circulación Intracomunitaria de los Equipos de 
Protección Individual.
Ley 31/1995 Prevención de riesgos laborales
Real Decreto 1627/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud en 
obras de construcción.
Real  Decreto  39/1997  Reglamento  de  los  Servicios  de  Prevención  de 
Riesgos Laborales.
Real Decreto 485/1997 Disposiciones mínimas en materia de señalización 
de seguridad y salud en el trabajo.
Real Decreto 486/1997 Establece las disposiciones mínimas de seguridad 
y salud en los lugares de trabajo.
Real  Decreto  487/1997  Disposiciones  mínimas  de  seguridad  y  salud 
relativas a la manipulación manual  de cargas que entrañe riesgos,  en 
particular dorsolumbares, para los trabajadores.
Real  Decreto  488/1997  Disposiciones  mínimas  de  seguridad  y  salud 
relativos al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización.
Real Decreto 665/1997 Protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo.
Real Decreto 664/1997 Protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.
Real  Decreto  773/1997  Disposiciones  mínimas  de  seguridad  y  salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de los EPI.
Real Decreto 1215/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud para 
la utilización de los trabajadores de los equipos de trabajo.
Real Decreto 614/2001 Disposiciones mínimas para la protección de la 
salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.
Real  Decreto  374/2001  Protección  de  la  Salud  y  Seguridad  de  los 
Trabajadores contra los Riesgos relacionados con los Agentes Químicos 
durante el Trabajo.
Real Decreto 842 / 2002 de 2 de agosto REBT. Reglamento Electrotécnico 
para Baja Tensión e instrucciones complementarias.
Real  Decreto  836/2003  de  27  de  junio  Reglamento  de  Aparatos  de 
Elevación  y  Manutención  referente  a  grúas  torre  para  obra  u  otras 
aplicaciones.
Ley 54/2003 Reforma del marco normativo de la prevención de riesgos 
laborales.
Real Decreto 171/2004 Desarrolla L.P.R.L. en materia de coordinación de 
actividades empresariales.
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Real  Decreto  2177/2004  Modifica  R.D.  1215/1997  que  establece 
disposiciones mínimas de seguridad y salud para el uso de equipos en 
trabajos temporales de altura.
Real  Decreto 1311/2005,  protección de la  salud  y  la  seguridad de los 
trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la 
exposición a vibraciones mecánicas.
Guía Técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la 
utilización de los equipos de trabajo.
Real Decreto 286/2006, sobre la protección de la salud y la seguridad de 
los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido.
Real  Decreto  396/2006,  por  el  que  se  establecen  las  disposiciones 
mínimas de seguridad y salud  aplicables a los  trabajos  con riesgo de 
exposición al amianto.
Real Decreto 604/2006, que modifica el Real Decreto 39/1997 y el Real 
Decreto 1627/1997 antes mencionados.
Ley  32/2006,  reguladora  de  la  subcontratación  en  el  sector  de  la 
construcción y Real Decreto 1109/2007 que la desarrolla.
Resolución de 1 de agosto de 2007 de la Dirección General de Trabajo que 
inscribe  y  publica  el  Convenio  Colectivo  General  del  Sector  de  la 
Construcción.
Real  Decreto 1644/2008,  por  el  que se establecen las normas para la 
comercialización y puesta en servicio de las máquinas.

ESTADO DE MEDICIONES, VALORACIÓN Y PRESUPUESTO

CAPÍTULO I: URBANIZACIÓN

M2.   
Suministro e instalación de pavimento de césped sobre Base elástica prefabricada de 10mm 
de espesor de espuma de poliolefina de densidad aparente 61,9 kg/cm3, con orificios para 
facilitar  el  drenaje  del  sistema.  Estabilidad  térmica  a  100ºC,  menor  de  1,8  %.  Instalado 
longitudinalmente de manera flotante, y las juntas unidas con cinta adhesiva.Césped artificial 
de fibra monofilamento bicolor de 45 mm de altura. Fibra 13.000 Dtex, compuesta por 6 hilos 
monofilamento de sección doble S con núcleo central de 350 micras de espesor. Resistencia 
al desgaste según ensayo de mínimo 20.000 ciclos, acreditado por Laboratorio homologado 
FIFA. Backing primario 100% polipropileno, a razón de 180 grs/m2 y tejido en lÍnea, fijado al 
reverso mediante poliuretano, aplicado con proyección, con un peso de 500 grs/m2.Rollos de 
4 mtrs,  encoladas sus juntas con adhesivo poliuretánico  bicomponente, sobre banda de 
poliéster (resistencia ruptura > 15 N/mm). Marcaje blanco para el Fútbol 11 y amarillo para 
Fútbol 7, según normas de la RFEF, del mismo material que el resto de césped, insertado y 
encolado con igual sistema.Mezcla controlada de material vegetal (fibra de coco, y granulado 
de  corcho)  y  un  elastómero  elástico,  con  una  granulometría  1,0-2,0  mm  Dicha  mezcla 
consigue un material natural, con excelentes características deportivas. 

 7.000,00 m2 x 25,00€/ m2            175.000,00€
M2.   

Suministro e instalación de pavimento de césped artificial de fibra monofilamento bicolor de 
50  mm de  altura.  Fibra  13.000 Dtex,  compuesta  por  8  hilos  monofilamento  de  sección 
uniforme  de  220  micras  de  espesor.  Resistencia  al  desgaste  según  ensayo  de  mínimo 
40.000  ciclos,  acreditado  por  Laboratorio  homologado  FIFA.  Backing  primario  100% 
polipropileno, a razón de 180 grs/m2 y tejido en zig-zag, fijado al reverso mediante latex, con 
un peso de 950 grs/m2.Rollos de 4 mtrs, encoladas sus juntas con adhesivo poliuretánico 
bicomponente, sobre banda de poliéster (resistencia ruptura > 15 N/mm). Marcaje blanco, 
según normas de la RFEF, del mismo material que el resto de césped, insertado y encolado 
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con igual sistema.

 1.810,00 m2 x 13,86€/ m2            25.086,60 €
M2.   

Suministro e instalación de pavimento de Césped artificial de fibra fibrilada para paddel de 15 
mm de altura. Fibra 6.600 Dtex,. Backing primario 100% polipropileno, a razón de 160 grs/m2  
y tejido en linea, fijado al reverso mediante latex, con un peso de 1000 grs/m2 y 39.900  
puntadas por m2.Rollos  de 2 o 4  mtrs,  encoladas sus juntas con adhesivo  poliuretánico 
bicomponente, sobre banda de poliéster (resistencia ruptura > 15 N/mm). Marcaje blanco, 
según normas, del mismo material que el resto de césped, insertado y encolado con igual 
sistema.

   400,00 m  2   x 15,84€/ m  2                 6.336,00 €  
TOTAL              

206.422,60 €

CAPÍTULO II: SEGURIDAD Y SALUD
Ud. 

Par  de guantes de protección para riesgos mecánicos  mínimos, 
fabricados  en piel de flor de cerdo según R.D. 773/97 y marcado 
CE

 15 ud x 2,02  
30,30 €
Ud. 

Casco de seguridad contra impactos polietileno alta densidad 
según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92

 15 ud x 1,53   
22,95 €
Ud. 

Par de zapatos de seguridad contra riesgos mecánicos, fabricados 
en piel  afelpada, plantilla y puntera metálica piso antideslizante 
según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92.

 15 ud x 18,67  
280,05 €
Ud. 

Chaleco reflectante confeccionado con tejido fluorescente y tiras 
de tela reflectante 100% poliéster, para seguridad vial en general 
según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la 
unidad en obra..

 15  ud  x  2,50 
37,50 €
Ud. 

Cinturón antilumbago de hebillas para protección de la zona 
dorsolumbar fabricado con lona con forro interior y bandas de 
refuerzos en cuero flor, según R.D. 773/97 y marcado CE según 
R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

 15 ud x 10,84  
162,60 €
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Ud. 
Gafas de montura de vinilo,  pantalla  de policarbonato,  pantalla 
interior antichoque y cámara de aire entre las dos pantallas para 
los trabajos con riesgo de impacto en ojos, según R.D. 1407/92.

 15 ud x 10,58  
158,70 €

Ud. 
Instalación provisional de local para sala de primeros auxilios o 
curas, comprendiendo: electricidad, iluminación, agua, 
saneamiento, pileta, lavabo y grifería, terminado y desmontado, 
incluso mantenimiento, según R.D. 1627/97, guía técnica del 
INSHT y R.E.B.T. Medida la superficie útil de local instalado.

 20 m2 x 81,81  
1.636,20 €
Ud. 

Cerramiento provisional de obra, realizado con postes cada 3 m de 
perfiles galvanizados, panel rígido de chapa nervada galvanizada 
y p.p. cimentación, apoyo, alojamiento de postes y ayudas de 
albañilería. Medida la superficie ejecutada.

 20 ml x 9,73  
194,60 €
Ud. 

Señal  de  peligro  reflectante  de  1,35  m  con  trípode  de  acero 
galvanizado, incluso colocación de acuerdo con R.D. 485/97.

                                                                                                         5 ud x 27,77              
138,85 €
TOTAL         2.661,75 
€

TOTAL CAPÍTULO URBANIZACIÓN    
206.422,60 €
TOTAL SEGURIDAD Y SALUD                                                                                     
2.661,75 €
TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL              
209.084,35 €
13% GASTOS GENERALES  
27.180,97 €
6% BENEFICIO INDUSTRIAL                                                                                         
12.545,06 €
TOTAL PRESUPUESTO DE CONTRATA                               
248.810,38 €
21% IVA                                                                                                            
52.250,18 €

TOTAL PRESUPUESTO                         
301.060,56 €
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La Palma del Condado firmado electrónicamente por Rosa García Pastor, 
arquitecto municipal.
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PRECIO DESCOMPUESTO CAMPO DE FÚTBOL 11

M2 Base elástica prefabricada de 10mm de espesor de espuma de 
poliolefina de densidad aparente 61,9 kg/cm3, con orificios para facilitar el 
drenaje del sistema. Estabilidad térmica a 100ºC, menor de 1,8 %. Instalado 
longitudinalmente de manera flotante, y las juntas unidas con cinta 
adhesiva.Césped artificial de fibra monofilamento bicolor de 45 mm de 
altura. Fibra 13.000 Dtex, compuesta por 6 hilos monofilamento de sección 
doble S con núcleo central de 350 micras de espesor. Resistencia al 
desgaste según ensayo Lisport de mínimo 20.000 ciclos, acreditado por 
Laboratorio homologado FIFA. Backing primario 100% polipropileno, a razón 
de 180 grs/m2 y tejido en linea, fijado al reverso mediante poliuretano, 
aplicado con proyección, con un peso de 500 grs/m2.Rollos de 4 mtrs, 
encoladas sus juntas con adhesivo poliuretánico  bicomponente, sobre 
banda de poliéster (resistencia ruptura > 15 N/mm). Marcaje blanco para el 
Fútbol 11 y amarillo para Fútbol 7, según normas de la RFEF, del mismo 
material que el resto de césped, insertado y encolado con igual 
sistema.Mezcla controlada de material vegetal (fibra de coco, y granulado 
de corcho) y un elastómero elástico, con una granulometría 1,0-2,0 
mmDicha mezcla consigue un material natural, con excelentes 
características deportivas. 

0,100H   PEÓN ESPECIAL                                                     13,54               
1,36

0,200H   PEÓN ORDINARIO                                                  11,94               
2,38

1,000U   PEQUEÑO MATERIAL                                              0,25                
0,25

1,000M2   BASE ELASTICA PREFABRICADA                        5,21                
5,21

1,000M2   CESPED ARTIFICIAL                                              8,24                
8,25

12,000KG   RELLENO ARENA                                                 0,05               
0,60

8,000KG  RELLENO ORGANICO                                             0,29               
2,35

0,300ML   CINTA DE JUNTA                                                    2,18               
0,66

0,500KG   ADHESIVO DE JUNTA                                            2,10               
1,05

0,050H  MAQUINA RECEBADORA                                        29,41               
1,47

6,000%Costes indirectos                                                         23,58             
1,42

Precio Total por M³  ....................…                                            
25,00
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PRECIO DESCOMPUESTO CAMPO DE FÚTBOL 7 

M2 Césped artificial de fibra monofilamento bicolor de 50 mm de altura. 
Fibra 13.000 Dtex, compuesta por 8 hilos monofilamento de sección 
uniforme de 220 micras de espesor. Resistencia al desgaste según ensayo 
Lisport de mínimo 40.000 ciclos, acreditado por Laboratorio homologado 
FIFA. Backing primario 100% polipropileno, a razón de 180 grs/m2 y tejido 
en zig-zag, fijado al reverso mediante latex, con un peso de 950 
grs/m2.Rollos de 4 mtrs, encoladas sus juntas con adhesivo poliuretánico  
bicomponente, sobre banda de poliéster (resistencia ruptura > 15 N/mm). 
Marcaje blanco, según normas de la RFEF, del mismo material que el resto 
de césped, insertado y encolado con igual sistema.

0,050H   PEÓN ESPECIAL                                                     13,54                
0,68

0,100H   PEÓN ORDINARIO                                                  11,94                
1,19

1,000U   PEQUEÑO MATERIAL                                              0,25                 
0,25

1,000M2   CESPED ARTIFICIAL                                              5,72                 
5,72

10,000KG   RELLENO ARENA                                                 0,05                 
0,50

15,500KG  RELLENO SBR                                                       0,10                 
1,56

0,300ML   CINTA DE JUNTA                                                    2,18                 
0,66

0,500KG   ADHESIVO DE JUNTA                                            2,10                 
1,05

0,050H  MAQUINA RECEBADORA                                        29,41                  
1,47

6,000%Costes indirectos                                                        13,07              
0,78

Precio Total REDONDEADO por M³  ....................…                                       
13,86
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PRECIO DESCOMPUESTO PISTAS DE PADDEL

M2 Césped artificial de fibra fibrilada para paddel de 15 mm de altura. 
Fibra 6.600 Dtex,. Backing primario 100% polipropileno, a razón de 160 
grs/m2 y tejido en linea, fijado al reverso mediante latex, con un peso de 
1000 grs/m2 y 39.900 puntadas por m2.Rollos de 2 o 4 mtrs, encoladas sus 
juntas con adhesivo poliuretánico  bicomponente, sobre banda de poliéster 
(resistencia ruptura > 15 N/mm). Marcaje blanco, según normas, del mismo 
material que el resto de césped, insertado y encolado con igual sistema.

0,100H   PEÓN ESPECIAL                                                     13,54               
1,36

0,200H   PEÓN ORDINARIO                                                  11,94               
2,38

1,000U   PEQUEÑO MATERIAL                                              0,25                
0,25

1,000M2   CESPED ARTIFICIAL                                              8,24               
8,24

20,000KG   RELLENO ARENA                                                 0,05               
1,00 

0,300ML   CINTA DE JUNTA                                                    2,18               
0,66

0,500KG   ADHESIVO DE JUNTA                                            2,10               
1,05

 

6,000%Costes indirectos                                                         14.94             
0,90

Precio Total REDONDEADO por M³  ....................…                                    
15,84

PROYECTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL CÉSPED ARTIFICIAL DE LOS CAMPOS DE FÚTBOL 11, 
FÚTBOL 7 Y PISTAS DE PADDEL EN EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE LA  PALMA DEL CONDADO
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